

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI

Giussano, 14/12/2022

Determinazione n. 927/2022

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA MASSIMO D'AZEGLIO - INTERSEZIONE CON VIA BIXIO E MATELLA - E LA VIA GIORDANO FINO ALL'INGRESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN FILIPPO NERI (CUP E57H22001450002 - CIG ZDA36C96AD). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA

Il Dirigente del Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali;

Premesso:

- che al fine di fronteggiare l'impatto economico derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19 sono stati previsti da Regione Lombardia finanziamenti a valere sulle risorse del fondo "Interventi per la ripresa economica" istituito dalla L.R. 9/2020, per un importo complessivo di 3,8 miliardi di euro, destinate agli Enti locali;
- che per dare impulso alla ripresa socio-economica della Lombardia attraverso interventi sul territorio, la Giunta regionale ha approvato in data 1 marzo 2022 la deliberazione XI/6047 recante "Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa Economica - Piano Lombardia";
- che tale deliberazione aggiorna e sostituisce le precedenti deliberazioni n. 3531 del 5 agosto 2020, n. 3749 del 30 ottobre 2020 e n. 4381 del 3 marzo 2021;
- che l'aggiornamento del Piano Lombardia prevede per la Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni 483 interventi per un finanziamento totale di € 282.316.821;
- che tra i diversi interventi che figurano negli allegati alla citata DGR 6047/2022 è ricompresa anche l'opera "MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA M. D'AZEGLIO, INTERSEZIONE CON VIA BIXIO E MATELLA, E VIA GIORDANO FINO ALL'INGRESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA VIA SAN FILIPPO NERI" per un importo complessivo di € 50.000,00 di cui risulta attuatore e beneficiario il Comune di Giussano;

Richiamata la deliberazione n. 112 adottata dalla Giunta comunale in data 9 giugno 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo alle opere in oggetto, redatto dai tecnici comunali del Servizio Strade, Servizi a rete, Impianti e Nucleo di Pronto Intervento, sotto la direzione del sottoscritto, il cui Quadro Economico sotto riportato, risulta interamente finanziato da Regione Lombardia, come da citata DGR del 1 marzo 2022 n. XI/6047:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€ 38.204,33	
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 3.146,13	
TOTALE LAVORI		€ 41.350,46
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 4%	€ 1.654,02	
IMPREVISTI	€ 4.938,51	
ART.113 del D.lgs. 50/2006	€ 827,01	
SPESE TECNICHE (coordin. sicurezza PSC IVA e contributi compresi)	€ 1.200,00	
Contributo ANAC	€ 30,00	

TOT. SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.649,54
TOTALE GENERALE	€ 50.000,00

Vista la D.G.R. n. XI/7083 in data 3 ottobre 2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale - serie ordinaria n. 40 del 7/10/2022, con la quale è stato approvato l'allegato 2 denominato "Elenco interventi confermati" nel quale risulta presente anche il Comune di Giussano beneficiario del finanziamento regionale per l'intero costo dei lavori in argomento.

Visto il Decreto della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e piccoli Comuni di Regione Lombardia n. 17559 del 30 novembre 2022 con il quale le somme attribuite dalla Giunta Regionale con delibera n. XI/7083 del 3/10/2022 vengono impegnate e viene liquidata una prima tranche del 30%;

Accertato che il contributo a favore del Comune di Giussano per la realizzazione dell'opera in oggetto, verrà pertanto incassato sugli esercizi:

	ANNO 2022	ANNO 2023
COMUNE DI GIUSSANO	euro 15.000,00	euro 35.000,00

Richiamati:

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la stipulazione dei contratti sia preceduta da apposita determinazione indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, stabilendo che, nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la Stazione appaltante possa procedere ad affidamento diretto previa determina a contrarre in modalità semplificata, o atto equivalente;
- l'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 che novella tra gli altri l'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 e che conferma in € 150.000,00 la soglia degli importi per lavori per il legittimo ricorso all'affidamento diretto, anche in assenza di previa consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione, disponendo il differimento della vigenza del regime derogatorio al Codice dei Contratti sino a tutto il 30 giugno 2023;

Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori e, in considerazione del regime derogatorio alle norme del Codice dei contratti sopra citato, di ricorrere alla procedura semplificata in alternativa a quella ordinaria in quanto il valore dei lavori da affidare al netto dell'I.V.A. è nettamente inferiore ad euro 150.000,00 e come tale la legge ne ammette l'appalto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 120/2020 e smi, scelta motivata altresì dal presupposto che un'azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per acquisti e appalti sottosoglia con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento tenuto conto che negli ultimi interventi legislativi si può rilevare il favore del legislatore nei confronti dei suddetti strumenti;

Dato atto che nell'ambito delle disposizioni previste dalla normativa in sede di determinazione a contrarre, per l'appalto in oggetto, viene definito quanto segue:

- finanziamento: contributo regionale;

- valore dell'appalto: euro 41.350,00 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre I.V.A.;
- tipo di contratto: a corpo;
- tempo di durata dell'appalto: 60 giorni;
- altre clausole essenziali sono contenute negli elaborati di progetto.

Considerato che:

- è stata individuata tramite la piattaforma Sintel di Aria SpA, che consente agli Enti attivi sulla stessa di accedere ad informazioni e documentazioni attestanti peculiarità e caratteristiche degli operatori economici registrati nella sezione Anagrafica e iscritti nella sezione Elenco Fornitori Telematico, la società Edil Scavil srl di Pedrengo (BG - via Garibaldi n. 55);
- l'impresa come sopra selezionata risulta in possesso dei requisiti tecnici e professionali adeguati all'appalto in oggetto;
- a seguito di invito a presentare offerta la stessa si è dichiarata disponibile ad eseguire gli interventi in oggetto, offrendo il ribasso dell'8,479% sull'importo posto a base di gara, giusta procedura ID 155870239;

Rilevato che:

- l'affidamento diretto di che trattasi garantisce il rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e consente l'aggiudicazione dei lavori in tempi brevi, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e celerità previsti dalle normative come sopra già citate;
- in conformità all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto d'appalto verrà stipulato in forma di scrittura privata sottoscritto con firme digitali valide, tramite l'uso di posta elettronica;

Accertato che è stata acquisita la regolarità contributiva dell'operatore economico, giusto DURC regolare sino alla data del 14/02/2023;

Dato atto:

- del rispetto, nell'espletamento della procedura in oggetto, dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza e proporzionalità;
- che l'offerta dell'operatore economico sopra citato è ritenuta congrua in relazione alla tipologia di lavorazioni richieste;

Ritenuto, stante le premesse, nelle more degli esiti favorevoli dei controlli dei requisiti di ordine generale ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016, restando inteso che qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, l'aggiudicatario decadrà dai benefici conseguenti al presente provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, di:

- aggiudicare l'appalto in oggetto, in favore della società Edil Scavil S.r.l. con sede legale in Pedrengo (BG), offerente lo sconto dell'8,479% sull'importo posto a base di gara, così come risulta dal report di gara (ID 155870239) generato da SINTEL ed allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- pubblicare l'esito della procedura di cui sopra sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
- rideterminare il quadro economico generale come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE		
IMPORTO LAVORI	€	34.964,98
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	3.146,13
TOTALE LAVORI		€ 38.111,11
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 4%	€	1.524,45
IMPREVISTI (compreso il ribasso percentuale e minore IVA)	€	8.307,43

ART. 113 del D.Lgs. n. 50/2006	€	827,01	
SPESE TECNICHE (coordin. sicurezza PSC IVA e contributi compresi)	€	1.200,00	
Contributo ANAC	€	30,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 11.888,89
TOTALE GENERALE			€ 50.000,00

Ritenuto, altresì, nell'ambito del presente procedimento di individuare le seguenti figure professionali:

- Responsabile Unico del Procedimento, arch. Marcella Malzanni, Funzionario Tecnico, responsabile del Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche;
- Progettista e direttore dei lavori, arch. Esterino Nigro, Istruttore Direttivo Tecnico, Servizio Strade, Servizi a Rete, Impianti e Nucleo di Pronto Intervento.

Visti:

- il DUP Sezione Strategica 2019-2024 - Sezione Operativa 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021;
- il bilancio di previsione 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (parte finanziaria), approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 208 del 23 dicembre 2021, con il quale sono state attribuite le dotazioni finanziarie necessarie per la gestione ai dirigenti competenti, ai sensi dell'articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 92 in data 12 maggio 2022 avente ad oggetto "Approvazione del piano della performance 2022";

Visti, altresì:

- gli art. 107, comma 3, lett. d) e 192 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- gli art. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e le norme del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in merito alle regole contabili per l'assunzione degli impegni di spesa e per la relativa liquidazione;
- i Decreti sindacali n. 29 del 19 dicembre 2019 e n. 30 del 20 dicembre 2019 aventi ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali".

Verificati gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Su proposta del Responsabile del Procedimento Arch. Marcella Malzanni, Funzionario Tecnico del Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche

D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono interamente richiamate e trascritte:

- 1) di aggiudicare l'appalto dei lavori di MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO TRATTO COMPRESO TRA VIA MASSIMO D'AZEGLIO, INTERSEZIONE CON VIA BIXIO E VIA MATELLA, E VIA GIORDANO FINO ALL'INGRESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN FILIPPO NERI alla società Edil Scavil srl di Pedrengo (BG - via Garibaldi n. 55) che ha offerto il ribasso dell'8,479% sull'importo dei lavori a base di gara di euro 38.204,33 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre I.V.A. 4%, così come risulta dal report ID 155870239 generato da SINTEL ed allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, nelle more degli esiti favorevoli dei controlli dei requisiti di ordine generale ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, restando inteso che qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, l'aggiudicatario decadrà dai benefici conseguenti al presente provvedimento emanato sulla

base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000;

- 2) di dare atto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016:
- che con la stipulazione del contratto si intende completare la messa in sicurezza del tratto stradale di Via Massimo d'Azeglio;
 - che il contraente è stato individuato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 mediante affidamento diretto nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - che il contratto conseguente la procedura in oggetto, sarà concluso a mezzo di scrittura privata sottoscritta con firme digitali valide, tramite l'uso di posta elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
- 3) di individuare, nell'ambito del procedimento in oggetto, le seguenti figure professionali:
- Responsabile Unico del Procedimento, arch. Marcella Malzanni, Funzionario Tecnico, responsabile del Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche.
 - Progettista e direttore dei lavori, arch. Esterino Nigro, Istruttore Direttivo Tecnico, Servizio Strade, Servizi a Rete, Impianti e Nucleo di Pronto Intervento.
- 4) di rideterminare il quadro economico generale relativo ai lavori di MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO TRATTO COMPRESO TRA VIA MASSIMO D'AZEGLIO, INTERSEZIONE CON VIA BIXIO E VIA MATELLA, E VIA GIORDANO FINO ALL'INGRESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN FILIPPO NERI, come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE		
LAVORI	€	34.964,98
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	3.146,13
TOTALE LAVORI		€ 38.111,11
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 4%	€	1.524,45
IMPREVISTI (compreso il ribasso percentuale e minore IVA)	€	8.307,43
ART. 113 del D.Lgs. n. 50/2006	€	827,01
SPESE TECNICHE (coordin. sicurezza PSC IVA e contributi compresi)	€	1.200,00
CONTRIBUTO ANAC	€	30,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 11.888,89
TOTALE GENERALE		€ 50.000,00

- 5) di impegnare la somma di € 39.635,56 comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre I.V.A. 4%, come segue:

Miss.	Prog.	Tit.	Macr.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio contabile	Importo IVA inclusa
10	5	2	2	99000	FONDO PER RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE VIA MATELLA VIA BIXIO A BIRONE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A ENTRATA 163040 CON SPESA 102760)	2022	€39.635,56, di cui Euro 15.000 correlati ad incassi di contributo già realizzati nel 2022 e dunque da reimputare in FPV
Fornitore					EDIL SCAVIL S.R.L.		
Partita IVA/codice fiscale					01915300162		
CIG					ZDA36C96AD		
CUP					E57H22001450002		
Piano finanziario (5° livello)					U.2.02.01.09.012 - infrastrutture stradali		
c-c dedicato, ai sensi dell'articolo 3					agli atti		

- comma 7 - legge n. 136/2010	
Esercizio di esecuzione lavori	Si tratta di lavori finanziati da risorse 2022 ma che si configurano come prestazioni svolte ed esigibili dall'impresa nell'esercizio 2023. Gli impegni verranno pertanto successivamente imputati sugli esercizi futuri, sulla base della presunta esigibilità, così come segue: a) Euro 15.000 previa costituzione di FPV mediante variazione di bilancio ai sensi dell'articolo 175, comma 5 - quater, lettera b) del D.Lgs.267/2000, stante gli incassi già realizzati nel 2022; b) Euro 24.635,56 mediante reimputazione insieme alla correlata entrata ai sensi dell'articolo 175, comma 5 - quater, lettera e-bis del D.Lgs. 267/2000 trattandosi di contributi a rendicontazione
Fonte di finanziamento	Contributo regionale assegnato ai sensi del Decreto della Direzione Generale Enti Locali, Montagna a piccoli comuni di Regione Lombardia n. 17559 del 30/11/2022, già incassato per la prima tranche del 30% per un importo di euro 15.000 nel 2022

- 6) di impegnare il contributo ANAC, il cui importo è contemplato nel QTE dell'opera in esame, così come segue, autorizzando fin d'ora il Servizio Ragioneria e Bilancio al pagamento una volta ricevuto l'avviso di pagamento da parte di ANAC con le modalità stabilite nello stesso:

Miss.	Prog.	Tit.	Macr.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio contabile	Importo IVA inclusa
10	5	2	2	99000	FONDO PER RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE VIA MATELLA-VIA BIXIO A BIRONE FINANZIATO DA REGIONE (FINALIZZATO A ENTRATA 163040 CON SPESA 102760)	2022	€ 30,00
Fornitore					ANAC		
Partita IVA/codice fiscale					C.F. 97584460584		
CIG					ZDA36C96AD		
CUP					E57H22001450002		
Piano finanziario (5° livello)					U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
c-c dedicato, ai sensi dell'articolo 3 - comma 7 - legge n. 136/2010					Da pagare mediante avviso di pagamento che verrà prodotto da Anac secondo le modalità previsto nello stesso avviso		
Esercizio di esigibilità spesa					2022		
Fonte di finanziamento					Contributo regionale assegnato ai sensi del Decreto della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e piccoli Comuni di Regione Lombardia n. 17559 del 30/11/2022, accertato con il presente provvedimento		

- 7) di accertare il contributo regionale alla base della copertura finanziaria dell'opera di cui al provvedimento in esame così come segue:

tit.	Tipol.	Cat.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio contabile	Importo IVA Inclusa
4	200	1	163040	ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE	2022	15.000,00, già incassati, costituiranno

				STRADALE A BIRONE IN VIA BIXIO - VIA MATELLA (FINALIZZATO A SPESA 99000 E 102760)	2022	FPV 35.000,00, da incassare, verranno reimputati insieme alle spese
Debitore				Regione Lombardia		
Piano finanziario				E.4.02.01.02.001 - Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		
Esercizio di esigibilità del credito				Il contributo è assegnato con Decreto della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e piccoli Comuni di Regione Lombardia n. 17559 del 30/11/2022. La quota di Euro 15.000, relativa al 2022, è già stata incassata		

- 8) di demandare al Servizio Affari generali e Contratti gli ulteriori adempimenti di competenza e all'Ufficio Ragioneria il pagamento della somma sopra indicata al ricevimento di regolari fatture, previo atto di liquidazione attestante il riscontro della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni pattuite ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 9) di dare atto, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'affidamento di cui all'art. 76 - comma 5 - del D.Lgs. n. 50/2016;
- 10) di dare atto, altresì, che ai sensi del punto 5.4.10 del principio contabile della contabilità finanziaria, a seguito della stipula del contratto d'appalto, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorchè non impegnate, continueranno ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato per euro 10.364,44, come di seguito evidenziato:

VOCI DI SPESA DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO DA INTENDERSI PRENOTAZIONI DI IMPEGNO					
Voce di quadro economico	Capitolo	Descrizione capitolo	Anno	Importo	Fonte di finanziamento
Imprevisti	99000	FONDO PER RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE VIA MATELLA-VIA BIXIO A BIRONE FINANZIATO DA REGIONE (FINALIZZATO A ENTRATA 163040 CON SPESA 102760)	2022	8.307,43	Contributo regionale accertato con il presente atto
Incentivo dipendenti comunali	99000	FONDO PER RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE VIA MATELLA-VIA BIXIO A BIRONE FINANZIATO DA REGIONE (FINALIZZATO A ENTRATA 163040 CON SPESA 102760)	2022	827,01	Contributo regionale accertato con il presente atto
Incarichi professionali tecnici esterni non impegnati	102760	FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI CONNESSI A RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE VIA MATELLA-VIA BIXIO A BIRONE FINANZIATO DA REGIONE (FINALIZZATO A ENTRATA 163040 CON SPESA 99000)	2022	1.200,00	Contributo regionale accertato con il presente atto
TOTALE VOCI DI SPESA DEL Q.T.E. DA CONSIDERARE QUALI PRENOTAZIONI DI IMPEGNO				10.334,44	
VOCI DI SPESA DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO GIA' IMPEGNATE					
Voce di quadro economico	Capitolo	Descrizione capitolo	Anno	Importo	Fonte di finanziamento
Contributo Anac	99000	FONDO PER RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE VIA MATELLA-VIA BIXIO A BIRONE FINANZIATO DA REGIONE (FINALIZZATO A ENTRATA 163040 CON SPESA 102760)	2022	30,00	Contributo regionale accertato con il presente atto
TOTALE VOCI DI SPESA DEL Q.T.E. GIA' IMPEGNATE				30,00	
TOTALE VOCI DI SPESA DEL Q.T.E. RELATIVE A LAVORI IMPEGNATI CON IL PRESENTE ATTO				39.635,56	
TOTALE QUADRO ECONOMICO				50.000,00	

- 11) dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguente l'impegno di spesa in esame è compatibile con gli stanziamenti di cassa iscritti nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica.

ATTESTA

ai sensi dell'art. 147bis del D.lgs. n. 267/2000, che l'assunzione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000, che i provvedimenti che comportano impegno di spesa sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI
CORNACCHIA DAVID

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.

Determinazione n. 927/2022 del 14/12/2022

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA MASSIMO D'AZEGLIO - INTERSEZIONE CON VIA BIXIO E MATELLA - E LA VIA GIORDANO FINO ALL'INGRESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN FILIPPO NERI (CUP E57H22001450002 - CIG ZDA36C96AD). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'artt. 147 bis e 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Esercizio	Numero	E/U	Codice Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
2022	4210	E	40200.01.163040	ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE A BIRONE IN VIA BIXIO - VIA MATELLA (FINALIZZATO A SPESA 99000 E 102760)	15.000,00
2022	3644	U	10052.02.099000	FONDO PER RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE VIA MATELLA-VIA BIXIO A BIRONE FINANZIATO DA REGIONE (FINALIZZATO A ENTRATA 163040 CON SPESA 102760)	24.635,56
2022	3645	U	10052.02.099000	FONDO PER RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE VIA MATELLA-VIA BIXIO A BIRONE FINANZIATO DA REGIONE (FINALIZZATO A ENTRATA 163040 CON SPESA 102760)	15.000,00
2022	3646	U	10052.02.099000	FONDO PER RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE VIA MATELLA-VIA BIXIO A BIRONE FINANZIATO DA REGIONE (FINALIZZATO A ENTRATA 163040 CON SPESA 102760)	30,00
2022	4478	E	40200.01.163040	ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE A BIRONE IN VIA BIXIO - VIA MATELLA (FINALIZZATO A	35.000,00

				SPESA 99000 E 102760)	
2022	3647	U	10052.02.099000	FONDO PER RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE VIA MATELLA-VIA BIXIO A BIRONE FINANZIATO DA REGIONE (FINALIZZATO A ENTRATA 163040 CON SPESA 102760)	8.307,43
2022	3648	U	10052.02.099000	FONDO PER RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE VIA MATELLA-VIA BIXIO A BIRONE FINANZIATO DA REGIONE (FINALIZZATO A ENTRATA 163040 CON SPESA 102760)	827,01
2022	3649	U	10052.02.102760	FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI CONNESSI A RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE VIA MATELLA-VIA BIXIO A BIRONE FINANZIATO DA REGIONE (FINALIZZATO A ENTRATA 163040 CON SPESA 99000)	1.200,00

Giussano, 14/12/2022

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
CASATI MARCO RAFFAELE

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.

Report della Procedura RDO PER MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO TRATTO COMPRESO TRA VIA D'AZEGLIO INTERSEZIONE VIA BIXIO, VIA MATELLA E VIA GIORDANO n. 155870239 effettuata da Comune di Giussano

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	3
Registro di controllo	4
Comunicazioni di Procedura	5

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	155870239
<i>Nome Procedura</i>	RDO PER MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO TRATTO COMPRESO TRA VIA D'AZEGLIO INTERSEZIONE VIA BIXIO, VIA MATELLA E VIA GIORDANO
<i>Codice CIG</i>	ZDA36C96AD
	No
<i>Num. Protocollo</i>	1586006
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45233140-2 - Lavori stradali
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 3 I - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (classe I).

Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale: Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

Responsabile Unico del Procedimento David Cornacchia

Nome Ente Comune di Giussano

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto previa richiesta di preventivi

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 38.204,33000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 14 giugno 2022 10.34.11 CEST

Termine ultimo per la presentazione delle offerte mercoledì 22 giugno 2022 10.30.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Allegato A - Modello DGUE	Si prega di allegare il modello DGUE debitamente compilato e firmato digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Allegato B - Modulo tracciabilità flussi finanziari	Si prega di allegare il modulo tracciabilità flussi finanziari debitamente compilato e firmato digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Codice di comportamento	Si prega di allegare il Codice di comportamento firmato digitalmente per accettazione.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Progetto	In allegato progetto definitivo- esecutivo dell'opera da sottoscrivere digitalmente per accettazione.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	EDIL SCAVIL SRL
<i>Login</i>	user_52630
<i>Indirizzo e-mail</i>	edilscavil@propec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01915300162
<i>Indirizzo</i>	via garibaldi 55, 24066 PEDRENGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035668516

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1655708711967
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	EDIL SCAVIL SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Data</i>	lunedì 20 giugno 2022 9.05.11 CEST
<i>Sconto</i>	8,47900 %
<i>Punteggio economico</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio totale</i>	Informazione riservata

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 4. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 22 giugno 2022 11.36.23 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura RDO PER MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO TRATTO COMPRESO TRA VIA D'AZEGLIO INTERSEZIONE VIA BIXIO, VIA MATELLA E VIA GIORDANO (ID 155870239) è iniziata.
mercoledì 22 giugno 2022 11.36.10 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1655708711967) della Procedura RDO PER MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO TRATTO COMPRESO TRA VIA D'AZEGLIO INTERSEZIONE VIA BIXIO, VIA MATELLA E VIA GIORDANO (ID 155870239) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 22 giugno 2022 10.30.03 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura RDO PER MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO TRATTO COMPRESO TRA VIA D'AZEGLIO INTERSEZIONE VIA BIXIO, VIA MATELLA E VIA GIORDANO (ID 155870239).
lunedì 20 giugno 2022 9.05.11 CEST	Invio Offerta	L'offerente EDIL SCAVIL SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato RDO PER MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO TRATTO COMPRESO TRA VIA D'AZEGLIO INTERSEZIONE VIA BIXIO, VIA MATELLA E VIA GIORDANO (ID 155870239).

Report della Procedura RDO PER MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO TRATTO COMPRESO TRA VIA D'AZEGLIO INTERSEZIONE VIA BIXIO, VIA MATELLA E VIA GIORDANO n. 155870239 effettuata da Comune di Giussano

Data	Oggetto	Testo
martedì 14 giugno 2022 10.34.29 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato RDO PER MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO TRATTO COMPRESO TRA VIA D'AZEGLIO INTERSEZIONE VIA BIXIO, VIA MATELLA E VIA GIORDANO (ID 155870239).
martedì 14 giugno 2022 10.34.12 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 155870239). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.