

OPERA	<b>ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2022 - PNRR</b>
FASE PROGETTUALE	<b>PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO</b>
DESCRIZIONE ELABORATO	
TIPO ELABORATO	<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>

Progettisti arch. Esterino Nigro FIRMATO	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione Arch. Marcella Malzanni FIRMATO	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione da definire FIRMATO
Direttore Lavori da definire FIRMATO	Responsabile del Procedimento Arch. Marcella Malzanni FIRMATO	Dirigente Settore Tecnico Ing. David Cornacchia FIRMATO
L'impresa Esecutrice	Il Sindaco Marco Citterio	Segretario Generale

revisioni				
n.	data	descrizione	resp. rev.	resp. val.
1	Maggio 22	aggiornamento	nigro	nigro

data <b>FEBBRAIO 2022</b>
n. elaborato <b>3</b>

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>A</b>	<b>IMPORTO DELLE OPERE</b>		<b>€ 300.900,00</b>
<b>A.1</b>	<b>OPERE A BASE D'ASTA (A-A2)</b>	€ 295.000,00	
<b>A.2</b>	<b>ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>	€ 5.900,00	
<b>A0</b>		€ 300.900,00	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE</b>		
<b>B.1</b>	<b>IMPREVISTI</b>	€ 3.159,00	
<b>B.2</b>	<b>CONTRIBUTO ANAC - DELIBERA ANAC N. 830 DEL 21 DICEMBRE 2021 CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 65 E 67, DELLA L. 266/2005, PER L'ANNO 2022</b>	€ 225,00	
<b>B.3</b>	<b>SPESE TECNICHE COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E PROGETTAZIONE</b>	€ 7.500,00	
<b>B.4</b>	<b>DLGS_50/2017- Art. 113__Incentivi_per_funzioni_tecniche 2% OPERE</b>	€ 6.018,00	
<b>B.5</b>	<b>IVA 22% SUL TOTALE DELLE OPERE (22% A0)</b>	€ 66.198,00	
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 83.100,00</b>
	<b><u>ARROTONDAMENTI</u></b>		€ -
<b>C</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A+B</b>		<b>€ 384.000,00</b>

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Arch. Marcella Malzanni

IL PROGETTISTA

Arch. Esterino Nigro