

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI**

Giussano, 22/12/2022

Determinazione n. 984/2022

- OGGETTO: AREA GIOCHI INCLUSIVI PARCO NICHOLAS GREEN, IMPEGNO DI SPESA PER:**
- **LAVORI DI POSA E ALLACCIO NUOVO PALO DI ILLUMINAZIONE CON LA SOCIETA' LIVIO IMPIANTI SRL. DI BOSISIO PARINI (LC) CIG Z6239197FA**
  - **INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO ESISTENTE DI UNA NUOVA TELECAMERA CON LA SOCIETA' FGS S.R.L DI AZZANO SAN PAOLO (BG) CIG Z4C39198E9.**

Il Dirigente del Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali;

Premesso che:

- Regione Lombardia con DGR n. 6172/2022 avente ad oggetto: “D.M. 29/11/2021 - fondo per l'inclusione delle persone con disabilità approvazione dei criteri di finanziamento per la realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi, percorsi naturalistici accessibili, ristrutturazione o riqualificazione di strutture semiresidenziali per disabili e organizzazione di servizi in ambito sportivo - anno 2022”, ha promosso ed incentivato la redazione di progetti per la realizzazione e l'adeguamento di parchi gioco inclusivi pubblici, in aree di proprietà dei soggetti beneficiari, con l'obiettivo di favorire la socializzazione e l'integrazione dei bambini, anche con disabilità fisiche o sensoriali, contribuendo, di riflesso, ad una maggiore integrazione sociale anche delle famiglie;
- con delibera G.C. n. 113 del 09/06/2022 è stata approvata la proposta progettuale per la realizzazione di un'area giochi inclusiva presso il Parco “Nicholas Green” redatta dal Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche, comportante una spesa complessiva di quadro economico pari a € 60.002,36, di cui € 30.000,00 finanziati da Regione Lombardia ed € 30.002,36 finanziati con mezzi propri di Bilancio, utilizzata per l'adesione al Bando regionale per la richiesta di cofinanziamento;
- con Decreto n. 13129 del 16/09/2022 sono stati approvati gli esiti dell'avviso approvato con DDUO N. 4741 del 07/04/2022 di “ATTUAZIONE DGR N. 6172/2022. AVVISO PER LA REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI, PERCORSI NATURALISTICI ACCESSIBILI, RISTRUTTURAZIONE O RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI E ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO - ANNO 2022” e Regione Lombardia ha comunicato l'approvazione della graduatoria del bando in oggetto, che vede il progetto presentato dal Comune di Giussano ammesso e beneficiario del contributo regionale per l'importo massimo previsto di € 30.000,00, accettato da questa Amministrazione tramite il portale “Bandi online”;
- con delibera G.C. n. 185 del 29/09/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di realizzazione di un'area gioco inclusiva presso il parco “NICHOLAS GREEN”.

Dato atto che:

- con determinazione n. 716 del 11/10/2022 e successiva n. 952 del 19/12/2022, sono stati affidati i lavori di realizzazione dell'area giochi inclusiva comprensiva di realizzazione di pavimentazioni, cavidotti e la fornitura e posa dei giochi;
- il progetto prevede la posa di un palo di illuminazione e di una telecamera di videosorveglianza a servizio della nuova area giochi, analoghi a quelli già presenti nel parco.

Visto altresì che rispetto al quadro economico di progetto sono variare le somme a disposizione, in quanto l'I.V.A. relativa agli interventi elettrici è pari al 22% e non al 4%. Tale precisazione non comporta comunque nessun aumento di spesa rispetto a quella inizialmente stanziata ma si ritiene opportuno approvare il nuovo quadro tecnico economico pari al seguente:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO				QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTI		
		importi parziali	importi totali		importi parziali	importi totali
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI EDILI E FORNITURE GIOCHI</b>			<b>IMPORTO LAVORI EDILI E FORNITURE GIOCHI</b>		
	<i>totale lavori sicurezza inclusa</i>	€ 52.631,00				
A.1	Importo dei lavori esclusa sicurezza	€ 51.578,38		Importo dei lavori esclusa sicurezza affidati alla società KOMPAN	€ 51.577,45	
A.2	Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori	€ 1.052,62		Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori	€ 1.052,62	
<b>tot . A</b>	<b>IMPORTO LAVORI TOTALE</b>		<b>€ 52.631,00</b>	<b>IMPORTO LAVORI TOTALE</b>		<b>€ 52.630,07</b>
<b>B</b>	<b>IMPORTO LAVORI ELETTRICI</b>			<b>IMPORTO LAVORI ELETTRICI</b>		
B.1	Importo dei lavori esclusa sicurezza	€ 3.895,50		Importo lavori elettrici di illuminazione affidati alla società LIVIO Impianti srl	€ 1.099,13	
B.2	Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori	€ 79,50		Importo lavori di videosorveglianza affidati alla società FGS srl	€ 2.265,00	
<b>tot . B</b>	<b>IMPORTO LAVORI ELETTRICI TOTALE</b>		<b>€ 3.975,00</b>	<b>IMPORTO LAVORI ELETTRICI TOTALE</b>		<b>€ 3.364,13</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Incentivo 2% di tot. A		€ 1.132,12	Incentivo 2% di tot. A	€ 1.132,12	
B.2	Iva sui lavori		€ 2.264,24	Iva sui lavori		
	Iva su A - 4 %			Iva su A - 4 %	€ 2.105,20	
	Iva su B - 22%			Iva su B - 22%	€ 740,11	
<b>tot . B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 3.396,36</b>			<b>€ 3.977,43</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 60.002,36</b>			<b>€ 59.971,63</b>

#### Rilevato che

- la società Livio Impianti S.r.l. di Bosisio Parini (LC) via IV Novembre 30, già realizzatrice e manuttrice dell'impianto di illuminazione esistente all'interno del Parco Nicholas Green, si è resa disponibile a realizzare la posa e l'allaccio di un nuovo palo di illuminazione e ha presentato preventivo agli atti, protocollo 33107 del 19/12/2022, per una spesa complessiva pari ad € 1.099,13 oltre I.V.A. 22% (€ 1.340,93 I.V.A. compresa);
- la società FGS S.r.l. di Azzano San Paolo (BG) via Cremasca, 90, già realizzatrice dell'impianto di videosorveglianza esistente all'interno del Parco Nicholas Green, si è resa disponibile a installare e collegare all'impianto esistente una nuova telecamera e ha presentato preventivo agli atti, protocollo 33106 del 19/12/2022, per una spesa complessiva pari ad € 2.265,00 oltre I.V.A. 22% (€ 2.763,30 I.V.A. compresa);

Visti:

- l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. che prevede, per affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 120/2020 così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" con particolare riferimento alle disposizioni in materia di affidamento diretto di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici e nel rispetto dell'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- l'art.1 comma 130 della legge di bilancio 2019 n. 145/2018, il quale dispone l'innalzamento da € 1.000,00 ad € 5.000,00 della soglia oltre la quale è possibile l'affidamento di beni e servizi senza ricorrere al Mercato Elettronico;

Considerata, da parte del Responsabile del procedimento, la congruità tecnico economica dell'offerta presentata;

Accertato che è stata acquisita la regolarità contributiva degli operatori economici, rispettivamente: società Livio Impianti DURC regolare sino alla data del 06/02/2023, società FGS S.r.l. DURC regolare sino alla data del 03/02/2023;

Dato atto che:

- in conformità all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, i relativi contratti di appalto verranno stipulati in forma di scrittura privata sottoscritto con firme digitali valide, tramite l'uso di posta elettronica;
- il R.U.P., ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'arch. Marcella Malzanni, Funzionario Tecnico, Responsabile del Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche;

Ritenuto quindi di:

- procedere all'approvazione del quadro tecnico economico di confronto tra il progetto e gli affidamenti di cui al presente atto;
- affidare direttamente, ai sensi delle disposizioni legislative sopra citate:
- in favore della società Livio Impianti s.r.l. per l'esecuzione dei lavori di posa e allaccio nuovo palo di illuminazione presso l'area giochi inclusivi del parco Nicholas Green, per le motivazioni in premessa dettagliate, verso il corrispettivo di complessivi € 1.099,13 oltre I.V.A. 22% così come risulta offerta/e agli atti, protocollo 33107 del 19/12/2022;
- in favore della società FGS S.r.l per l'esecuzione dei lavori di installazione e collegamento all'impianto esistente di una nuova telecamera presso l'area giochi inclusivi del parco Nicholas Green, per le motivazioni in premessa dettagliate, verso il corrispettivo di complessivi € 2.265,00 oltre I.V.A. 22% così come risulta offerta/e agli atti, protocollo 33106 del 19/12/2022;

Visto l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visti:

il DUP Sezione Strategica 2019-2024 - Sezione Operativa 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021;

il bilancio di previsione 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000;

il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (parte finanziaria), approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 208 del 23 dicembre 2021, con il quale sono state attribuite le dotazioni finanziarie necessarie per la gestione ai dirigenti competenti, ai sensi dell'articolo 169 del D.Lgs.

n. 267/2000, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000;  
la deliberazione di Giunta comunale n. 92 in data 12 maggio 2022 avente ad oggetto "Approvazione del piano della performance 2022";

Visti gli art. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, le norme del D.Lgs. 118/2011 in merito alle regole contabili per l'assunzione degli impegni di spesa e per la relativa liquidazione;

Verificati gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti i Decreti sindacali:

- n. 29 del 19 dicembre 2019 e n. 30 del 20 dicembre 2019 aventi ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali";
- n. 12 del 6 luglio 2021 - "Sostituzione reciproca dei dirigenti in caso di vacanza, assenza o impedimento";

Su proposta del Responsabile del Procedimento Arch. Marcella Malzanni, Funzionario Tecnico del Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche

#### D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa esposte di:

1) approvare, in merito al procedimento: "Realizzazione di un'area gioco inclusiva presso il parco *Nicholas Green* - CUP E55B22000250006" l'aggiornamento del quadro tecnico economico comprensivo degli affidamenti dei lavori elettrici e sopra riportato;

2) affidare:

- alla società Livio Impianti S.r.l. con sede in Bosisio Parini (LC - Via IV Novembre 30), gli interventi di posa e allaccio nuovo palo di illuminazione presso l'area giochi inclusivi del parco Nicholas Green, per un importo di € 1.099,13 oltre I.V.A. 22%, così come risulta da offerta agli atti d'ufficio in data 19/12/2022 protocollo n. 33107;
- alla società FGS S.r.l. con sede in Azzano San Paolo (BG - via Cremasca, 90), gli interventi di installazione e collegamento all'impianto esistente di una nuova telecamera presso l'area giochi inclusivi del parco Nicholas Green, per un importo complessivo di € 2.265,00 oltre I.V.A. 22%, così come risulta da offerta agli atti d'ufficio in data 19/12/2022 protocollo n. 33106;

3) disporre che la spesa oggetto della presente determinazione venga impegnata così come segue, a scomputo della voce "Lavori Elettrici" del quadro economico dell'opera concernente realizzazione area giochi inclusiva presso parco Nicholas Green:

Miss.	Prog.	Tit.	Macr.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio contabile	Importo (iva inclusa)
9	2	2	2	106810	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	2022	€ 1.340,93 Livio Impianti s.r.l. (a scomputo impegno n° 3689-2022)
9	2	2	2	106810	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	2022	€ 2.763,30 FGS s.r.l. (a scomputo impegno)

							n° 3689-2022)
--	--	--	--	--	--	--	---------------

Fornitore posa e allaccio nuovo palo di illuminazione	Livio Impianti S.r.l.
Partita IVA / C.F.	03464240138
CIG intervento Livio Impianti S.r.l.	Z6239197FA
Fornitore interventi di installazione e collegamento all'impianto esistente di una nuova telecamera	FGS S.r.l.
Partita IVA / C.F.	01557310164
CIG intervento FGS S.r.l.	Z4C39198E9
CUP (in caso di opere)	E55B22000250006
Piano finanziario (5° livello)	U.2.02.01.09.014
c-c dedicato, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 L. 136/2010	Come da documentazione depositata agli atti d'ufficio
Esercizio di esecuzione prestazione	Si tratta di lavori finanziati da risorse 2022 ma che si configurano come prestazioni svolte ed esigibili dall'impresa nell'esercizio 2023. Gli impegni verranno pertanto successivamente imputati sugli esercizi futuri, sulla base della presunta esigibilità, previa costituzione di FPV mediante variazione di bilancio ai sensi dell'articolo 175, comma 5 - quater, lettera b) del D.Lgs.267/2000
Fonte di finanziamento	Entrate da permessi per costruire accertate nel 2022 con le seguenti determine: a) n°60 del 26/1/2022; b) n°203 del 24/3/2022; c) n°362 del 24/5/2022; d) n° 440 del 21/6/2022, e) n°496 del 11/7/2022 nel rispetto dell'articolo 1, comma 460 L.232/2016

- 4) dare atto che in conformità all'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto relativo al presente affidamento verrà stipulato in forma di scrittura privata sottoscritto con firme digitali valide, tramite l'uso di posta elettronica;
- 5) demandare all'Ufficio Ragioneria il pagamento della somma sopra indicata al ricevimento di regolari fatture, previo atto di liquidazione attestante il riscontro della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni pattuite ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. 267/2000;

- 6) dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguente l'impegno di spesa in esame è compatibile con gli stanziamenti di cassa iscritti nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica.

## ATTESTA

ai sensi dell'art. 147bis del D.lgs. n. 267/2000, che l'assunzione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000, che i provvedimenti che comportano impegno di spesa sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE  
SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI  
CORNACCHIA DAVID

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.*

Determinazione n. **984/2022** del **22/12/2022**

OGGETTO: AREA GIOCHI INCLUSIVI PARCO NICHOLAS GREEN, IMPEGNO DI SPESA PER:

- LAVORI DI POSA E ALLACCIO NUOVO PALO DI ILLUMINAZIONE CON LA SOCIETA' LIVIO IMPIANTI SRL. DI BOSISIO PARINI (LC) CIG Z6239197FA
- INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO ESISTENTE DI UNA NUOVA TELECAMERA CON LA SOCIETA' FGS S.R.L DI AZZANO SAN PAOLO (BG) CIG Z4C39198E9.

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'artt. 147 bis e 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Esercizio	Numero	E/U	Codice Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
2022	3836	U	09022.02.106810	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI (SI VEDA ENTRATA DA FONDO AREE VERDI SU CAPITOLO 167100)	1.340,93
2022	3837	U	09022.02.106810	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI (SI VEDA ENTRATA DA FONDO AREE VERDI SU CAPITOLO 167100)	2.763,30

Giussano, 22/12/2022

**IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO  
DE VITA MARTINO**

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.*