REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GIUSSANO

(Provincia di Monza e Brianza)

Copia di contratto
d’appalto registrato
presso I'Ufficio
Territoriale Atti
Pubblici, Successioni
e Rimborsi IVA di
Monza e Brianza
(TP7) il 10/11/2022

al n. 35969 - serie 1T

Rep. n.6988

ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI

MANUTENZIONE STABILI COMUNALI| - OPERE ELETTRICHE PERIODO

2022-2023-2024 (CIG 91094636AC)

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di novembre, in

Giussano, nella residenza comunale.

Davanti a me Dott. Sandro Rizzoni, Segretario Generale del Comune

di Giussano, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica

amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma

4 - lettera c) del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti

Locali, D.lgs. 18/8/2000, n. 267, si sono costituiti i sigg.ri:

1) Ing. Cornacchia David, nato a Limbiate (MI) il 7 dicembre 1960,

codice fiscale CRN DVD 60T07 E591A, titolare di certificato di firma

digitale in corso di validita, nella sua qualita di Dirigente del Settore

Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali del Comune di

Giussano, domiciliato per la carica in Giussano, Piazzale Aldo Moro n.

1, il quale interviene ed agisce in nome, per conto e nell’interesse

del Comune di Giussano (codice fiscale n. 01063800153) in forza del

Decreto Sindacale n. 30 in data 20 dicembre 2019;

2) sig. Livio Raul Davide, nato a Bosisio Parini (LC) il 23 aprile 1973,

codice fiscale LVI RDV 73D23 BO81F, titolare di certificato di firma

digitale in corso di validita, domiciliato per la carica presso la sede
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della infradetta societa, il quale interviene nel presente atto in

qualita di procuratore speciale della societa LIVIO IMPIANTI S.R.L.

con sede legale in Bosisio Parini (23842 - LC - Via IV Novembre n. 30),

codice fiscale n. 03464240138, iscritta al Registro delle Imprese della

C.C.ILA.A. di Como-Lecco, sezione ordinaria, con il numero R.E.A.

LC-317474, giusta procura n. 33903/26028 in data 20 ottobre 2021

(Serie 1T Reg. n. 24533), del dott. Cesare Spreafico, Notaio in Mariano

Comense, depositata agli atti dell’Ufficio Segreteria del Comune di

Giussano, di seguito per brevita anche denominato “Appaltatore”.

Dell’identita e piena capacita delle parti sopra costituite, io Ufficiale

rogante, sono personalmente certo.

Espressamente e spontaneamente le parti rinunciano, con il mio

consenso, all'assistenza dei testimoni.

Premesso che:

con determinazione del Dirigente Settore Patrimonio, Opere

Pubbliche e Politiche Sociali n. 206 in data 25 marzo 2022, sono stati

approvati gli elaborati dell’Accordo Quadro relativi ai “Lavori di

manutenzione degli stabili comunali - opere elettriche” per il

periodo 2022/2024 ed e stata contestualmente indetta una procedura

aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da

espletarsi su SINTEL, la piattaforma telematica di e-Procurement di

Regione Lombardia, per [’affidamento dell’Accordo medesimo ai

sensi dell’art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016;

con determinazione del Dirigente Settore Patrominio, Opere

Pubbliche e Politiche Sociali n. 470 in data 27 giugno 2022, e stata
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disposta ’aggiudicazione dell’Accordo Quadro in oggetto, in favore

della societa Livio Impianti s.r.l. con un ribasso del 22,42% da

applicarsi agli importi delle lavorazioni che saranno effettivamente

rese;

- la sottoscrizione del presente Accordo Quadro non vincola in alcun

modo il Comune relativamente all’affidamento degli interventi di

manutenzione previsti e da origine unicamente ad un obbligo

dell’ Appaltatore di accettare le condizioni fissate; |’Appaltatore non

avra nulla a pretendere dal presente Accordo Quadro fintanto che il

Comune non dia luogo ai relativi contratti applicativi;

- il Comune di Giussano ha effettuato nei confronti del predetto

Appaltatore tutte le verifiche previste dalla vigente normativa che si

sono concluse con esito positivo.

Ritenuto far cio risultare da apposito atto formale.

Tutto cio premesso, che i comparenti dichiarano parte integrante e

sostanziale del presente contratto, di comune accordo

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1) OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Il Comune di Giussano, rappresentato dal Dirigente Settore

Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali in esecuzione delle

proprie determinazioni dirigenziali:

- n. 206 in data 25/3/2022

- n.470in data 27/6/2022

conclude con la societa LIVIO IMPIANTI S.R.L. con sede in Bosisio

Parini (23842 - LC - Via IV Novembre n. 30), che a mezzo del suo
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legale rappresentante accetta, senza riserva alcuna, U’ACCORDO

QUADRO con un solo operatore economico di cui all’articolo 54 del

D.lgs. n. 50/2016 per i “Lavori di manutenzione degli stabili

comunali - opere elettriche”, da eseguire in conformita al presente

atto, nonché a tutti i patti, condizioni e oneri, riportati nell’Allegato

A) Capitolato Speciale d’Appalto.

Il presente Accordo Quadro detta le condizioni generali di contratto

tra il Comune e |’Appaltatore nel rispetto delle quali saranno

realizzati gli interventi di manutenzione programmata e su chiamata

0 a guasto del tipo OPERE ELETTRICHE, anche di piccola entita, al

servizio degli immobili di proprieta o in disponibilita del Comune, che

il Comune medesimo commissionera all’Appaltatore, tramite

contratti applicativi annuali e appositi ordini di lavoro, a seguito

della sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

Le attivita di manutenzione incluse nell’appalto sono le seguenti:

servizio di manutenzione programmata dove € ricompresa la

disponibilita al servizio di reperibilita e pronto intervento h24;

- interventi di manutenzione su chiamata o a guasto “a misura”;

come dettagliatamente riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto.

L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori

oggetto  dell’Accordo  Quadro  verranno  definiti  all’atto

dell’ordinazione di ogni singolo intervento (Ordini di lavoro), fatte

salve piu precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno

essere impartite dal Responsabile del Procedimento o suo delegato.

L’Accordo Quadro si estende automaticamente ai beni immobili che
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dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio del Comune, a

qualsiasi titolo, successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo

stesso e per tutta la sua durata, senza che |’Appaltatore possa

avanzare pretese di ulteriori compensi ed indennizzi di qualsiasi

natura e specie.

Ogni singolo intervento di manutenzione comprende tutti i lavori, le

prestazioni, le forniture necessarie a garantire la realizzazione dello

stesso a regola d’arte e comunque, nel rispetto delle condizioni

stabilite dagli elaborati di progetto e dal presente Accordo Quadro.

Gli interventi di manutenzione oggetto dell’Accordo Quadro

rispondono alle necessita di mantenimento e continuo adeguamento

degli edifici del Comune, necessita correlata sia alle attivita

istituzionali che in tali edifici si svolgono, sia al rispetto di

sopravvenuti obblighi normativi, sia al ripristino della fruibilita e

funzionalita degli ambienti a seguito di guasti e danni causati da

eventi critici di qualsiasi natura.

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavoro che di

volta in volta gli verranno richieste con appositi Contratti applicativi

annuali in base allo stanziamento a disposizione. All’interno

dell’ammontare di ogni singolo Contratto applicativo il Responsabile

del Procedimento o suo delegato emettera specifici Ordini di lavoro

per individuare dettagliatamente gli interventi da eseguire.

La sottoscrizione del presente Accordo Quadro non e fonte della

corresponsione di alcun corrispettivo, costituendo l’Accordo Quadro

unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti
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applicativi.

ARTICOLO 2) CORRISPETTIVO DELL’ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell’articolo 35, comma 16 del D.lgs. n. 50/2016,

[’ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte

dall’ Appaltatore nell’ambito del presente Accordo Quadro non potra

eccedere l'importo complessivo presuntivamente stimato di €

169.500,00 oltre I.V.A., di cui:

- € 15.237,40 per servizio di manutenzione programmata a canone;

- € 154.262,60 per interventi di manutenzione su chiamata;

comprensivi di oneri per la sicurezza per un importo presunto di €

4.237,50 oltre [.V.A. e che verranno quantificati in relazione a

ciascun intervento affidato nell’ambito dei Contratti applicativi.

Il Comune non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento

dell’importo preventivato per gli interventi oggetto dell’Accordo

Quadro, da intendersi meramente presuntivo e rispetto al quale non

sussiste in capo all’Appaltatore alcuna garanzia di completa

fruizione.

Per contro ’Appaltatore € vincolato all’esecuzione degli interventi,

che in base al presente Accordo Quadro saranno richiesti dal

Comune, nei limiti dell’importo massimo spendibile fissato.

Le prestazioni dell’Accordo saranno compensate “a misura”,

applicando il ribasso percentuale unico offerto dall’Appaltatore in

sede di gara del 22,42%, sul servizio di manutenzione programmata e

sui prezzi riportati nei prezziari indicati all’articolo 6) del Capitolato

Speciale d’Appalto.

Pagina 6 di 18




ARTICOLO 3) DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

Il termine di validita contrattuale del presente Accordo Quadro viene

stabilito in mesi 36 (trentasei), indipendentemente dal fatto che

’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo

invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine

minore.

Il suddetto termine decorre dalla data di stipula del presente atto o

dalla data del verbale di consegna dei lavori del primo Contratto

applicativo, se precedente.

Ove alla scadenza di detto termine, i lavori richiesti con i contratti

applicativi ed i relativi ordini di lavoro fossero in corso di esecuzione

o in fase di completamento, lo stesso si intendera prorogato del

tempo previsto per 'ultimazione.

Detta protrazione dei termini non dara all’Appaltatore alcun titolo

per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi natura, essendosi

tenuto conto di tale eventualita nella determinazione dei prezzi di

tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo ordine.

Ciascun intervento dovra essere eseguito entro il periodo di tempo

utile specificamente previsto dal Contratto applicativo. Non potranno

essere emessi Contratti applicativi dopo la scadenza del termine di

validita del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 4) MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO

Le condizioni, le caratteristiche e le modalita di esecuzione dei

lavori oggetto dell’Accordo Quadro, sono quelle stabilite nel
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presente contratto, nei singoli Contratti applicativi, negli Ordini di

lavoro e nelle prescrizioni dell’allegato Capitolato Speciale

d’Appalto.

Formano parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro,

ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- determinazioni del Dirigente Settore Patromionio, Opere Pubbliche

e Politiche Sociali:

n.206 in data 25/06/2022, unitamente a tutti gli elaborati

progettuali;

- n. 470 in data 27/06/2022;

che, sottoscritti digitalmente dalle parti per accettazione, rimangono

conservati in formato elettronico negli archivi del Comune di

Giussano.

| Contratti applicativi saranno stipulati annualmente in base allo

stanziamento a disposizione.

All’interno dell’ammontare di ogni singolo Contratto applicativo il

Responsabile del Procedimento, o suo delegato emettera specifici

Ordini di lavoro per individuare gli interventi da eseguire, l’importo e

la durata degli stessi.

Le parti concordano che la priorita degli interventi sara stabilita a

giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento.

ARTICOLO 5) PAGAMENTI E FATTURAZIONI ELETTRONICHE

Le prestazioni in oggetto sono finanziate con mezzi propri di

bilancio.

Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sara effettuato
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separatamente per ciascun Contratto applicativo a seguito di

specifiche fatture emesse, secondo le tempistiche previste

all’articolo 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative vige ’obbligo della

fattura elettronica che deve riportare il numero di CIG in oggetto e

che U’Appaltatore dovra elaborare e trasmettere nel rispetto del D.M.

n. 55/2013.

Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalita. Il

codice univoco dell’ufficio € UFDJ6X.

L’importo delle fatture verra bonificato sul conto corrente dedicato

dichiarato dall’Appaltatore.

ARTICOLO 6) INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO E ADEGUAMENTO

PREZZI

Ai fini dell’esecuzione del presente Accordo Quadro secondo le

modalita previste dall’art. 54 del Codice, nei limiti dell’importo

complessivo dell’Accordo medesimo si potra applicare U’art. 11-bis

della Legge 28 marzo 2022 n. 25 “Misure urgenti in materia di

sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e

servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il

contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore

elettrico”, trattandosi di appalto bandito successivamente alla data

di entrata in vigore della legge medesima.

ARTICOLO 7) OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge nell'esecuzione

dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro,
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I’ Appaltatore si impegna ed obbliga:

ad eseguire le prestazioni in oggetto a perfetta regola d’arte nel

rispetto di tutte le prescrizioni tecniche di cui agli atti sopra

richiamati;

- a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione

contrattuale che dovessero essere impartite dalla Direzione Lavori

e dall’Amministrazione comunale;

- o ad osservare integralmente il trattamento economico e

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali

in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni;

- ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la

scadenza e fino alla loro sostituzione ed anche nei rapporti con i

SOCi;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999

e successive modificazioni ed integrazioni;

- ad osservare, altresi, tutti gli obblighi previsti all’articolo 23 del

Capitolato Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 8) SUBAPPALTO

La richiesta di subappalto e regolata dalle vigenti norme legislative

in materia e gli eventuali subappalti dovranno essere

preventivamente autorizzati.

Al riguardo si precisa che, in sede di offerta, U’Appaltatore ha

indicato U'intendimento di avvalersi dell’istituto del subappalto per

le lavorazioni rientranti nelle seguenti categorie:
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- 0G11, 0530, nei limiti di legge.

In caso di affidamento di lavori in subappalto, il Comune di Giussano,

ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016

corrispondera direttamente al subappaltatore, al cottimista, al

prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, |’importo dovuto

per le prestazioni dagli stessi eseguite quando:

- il subappaltatore o il cottimista € una micro o piccola impresa;

- in caso di inadempimento dell’ Appaltatore;

- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo

consente.

ARTICOLO 9) GARANZIA DEFINITIVA

L’Appaltatore ha costituito, a garanzia degli obblighi assunti col

presente atto, la prescritta garanzia definitiva a mezzo di polizza

fideiussoria n. 1363409528 emessa in data 31 agosto 2022 dalla HDI

Assicurazioni - agenzia di Ponte in Valtellina, per limporto di euro

16.272,00 = pari al 24,82% dell’importo dell’Accordo Quadro ridotto

ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 - comma 7 - del D.lgs. n.

50/2016.

Il Comune avra diritto di valersi della cauzione per le ipotesi

espressamente previste dall’articolo 103 - commi 1 e 2 - del D.lgs. n.

50/2016.

L’Appaltatore dovra reintegrare la cauzione medesima, qualora

richiesto dal Comune e nel termine dallo stesso prefissato, ove

questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L’Appaltatore si impegna a prorogare la polizza sino a coprire ’intero

Pagina 11 di 18




periodo contrattuale.

Detta garanzia sara svincolata secondo i termini e le entita previste

dalle vigenti normative legislative in materia.

La cauzione e prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le

obbligazioni del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti

applicativi nonché delle situazioni previste dall’articolo 103 del

D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 10) POLIZZA ASSICURATIVE

L’ Appaltatore, come previsto dall’articolo 17 del Capitolato Speciale

d’Appalto, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016

ha costituito una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal

Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel

corso dell’esecuzione dei lavori. L’importo della somma assicurata,

corrisponde all’importo dell’Accordo Quadro.

Tale polizza dovra assicurare il Comune contro la responsabilita civile

per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un

massimale di euro 500.000,00, giusta polizza n. 1363409585 emessa

in data 7 settembre 2022 dalla HDI Assicurazioni - Agenzia di Ponte in

Valtellina.

ARTICOLO 11) CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO, CESSIONE DEI

CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

E’ vietata la cessione dell’Accordo Quadro e dei Contratti da esso

derivanti sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto,

fatte salve le disposizioni dell’articolo 106, comma 2, lettera d) del
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D.lgs. n. 50/2016 in caso di modifiche soggettive dell’Appaltatore.

Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportano cessioni

d’azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative

all’appaltatore si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106,

comma 1, lettera d) n. 2 del D.lgs. n. 50/2016.

L’Appaltatore e tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di

Giussano ogni modificazione intervenuta negli assetti societari della

societa medesima.

E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dai singoli contratti

applicativi ai sensi dell’articolo 106, comma 13, del D.lgs. n.

50/2016. In caso di cessione, il Concessionario € obbligato al rispetto

delle norme sulla tracciabilita dei flussi finanziari come prescritto

all’articolo 14 del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 12) ESECUZIONE IN DANNO

Qualora ’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la

prestazione oggetto dell’Accordo Quadro con le modalita e i tempi

previsti dai Contratti applicativi e Ordini di lavoro, il Comune potra

ordinare ad altra Impresa |’esecuzione parziale o totale di quanto

omesso dall’Appaltatore, al quale saranno addebitati i relativi costi e

i danni eventualmente subiti dal Comune. Per il risarcimento dei

danni il Comune potra rivalersi mediante trattenute sugli eventuali

crediti dell’Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale

che, dovra, in tal caso, essere reintegrato nel termine comunicato

dal Comune.

ARTICOLO 13) PENALI
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Qualora l’Appaltatore non esegua o non esegua correttamente le

obbligazioni contrattuali, si applicheranno Lle penali previste

all’articolo 16 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Sara, altresi, applicata una penale dell’1 per mille dell’importo del

Contratto applicativo per ogni giorno di ritardo rispetto alle

tempistiche previste dall’articolo 23 del Capitolato Speciale

d’Appalto.

L’ammontare complessivo delle penali non potra superare il 10%

dell’importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 14) OBBLIGHI DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.

136 e s.m.i., |’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente

quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari.

ARTICOLO 15) CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO

Il Comune procedera alla risoluzione dell’Accordo Quadro, nei casi

individuati dall’articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016.

Il Comune si riserva comunque di risolvere |’Accordo Quadro,

mediante pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di

ulteriori adempimenti in tutti i casi previsti all’articolo 19 del

Capitolato Speciale d’Appalto.

Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all’escussione della

garanzia prestata dall’Appaltatore ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs.

n. 50/2016, |’Appaltatore e sempre tenuto al risarcimento dei danni

a lui imputabili.
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Ai sensi e con le modalita di cui all’articolo 109 del D.lgs. n.

50/2016, il Comune ha diritto di recedere in qualunque tempo

dall’Accordo Quadro, previo pagamento di quanto espressamente

convenuto nel citato articolo 109.

ARTICOLO 16) CONTROVERSIE E FORO DI COMPETENZA

L’Appaltatore, a tutti gli effetti del presente contratto, elegge

domicilio nel Comune di Giussano.

Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate con posta

elettronica certificata.

Ogni controversia nascente dall’interpretazione, o comunque

dall’applicazione del presente Accordo Quadro, non definita in via

amministrativa sara deferita e risolta dal Giudice competente, che

giudichera secondo le regole del diritto.

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto e

competente il Foro di Monza. E’ esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 17) PATTO DI INTEGRITA’ E CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, della Legge n. 190/2012 e del D.P.R.

n. 62/2013 U’Appaltatore € tenuto all’osservanza delle disposizioni

del codice etico nazionale e sottoscrive per accettazione il Patto di

integrita e il Codice di comportamento del Comune di Giussano

approvato con deliberazione della G.C. n. 3 in data 20 gennaio 2014

e aggiornato con successiva deliberazione G.C. n. 17 in data 4

febbraio 2022.

Il presente contratto potra essere risolto qualora |’Appaltatore violi i

precetti del suddetto Codice. L’eventuale risoluzione avverra nei
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termini di cui all’articolo 2, comma 6 del medesimo Codice.

L’Appaltatore, inoltre, ha preso visione del PIANO DI PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - triennio 2022/2024 del

Comune di  Giussano, disponibile sul sito istituzionale

WwWw.comune.giussano.mb.it.

ARTICOLO 18) ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore tutte le spese

relative e conseguenti il presente contratto, quali spese di copia, di

registrazione con procedura telematica e i diritti di segreteria, IVA

esclusa, nonché 'imposta di bollo (calcolata ai sensi dell’articolo 1,

comma 1-bis del D.M. 22 febbraio 2007).

Ai fini fiscali i lavori oggetto del presente appalto sono soggetti al

pagamento dell’l.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura

fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986.

ARTICOLO 19) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs.

n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento

medesimo, le Parti di questo atto, con la sottoscrizione del

contratto, consentono il trattamento dei loro dati personali; gli stessi

dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e

sistemi telematici solo per fini e formalita dipendenti dal presente

atto ed effetti fiscali connessi.

| dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello

strettamente necessario per le finalita per le quali sono stati raccolti

e per le quali vengono trattati.
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Il titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente

articolo e il Comune di Giussano. Il Responsabile della protezione dei

dati e la societa Halley Lombardia S.r.l. con sede in Cantu (CO - Via

Cattaneo n. 10/B), tel. 031707811, e-mail gdpr@halleylombardia.it,

pec gdpr@halleypec.it, nella persona del sig. Roberto Fornasiero.

Richiesto io Segretario generale del Comune di Giussano ho ricevuto

il presente atto di cui ho dato lettura alle parti contraenti ad

eccezione degli allegati per espressa dispensa avutane dalle stesse,

le quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volonta, a mia

richiesta lo approvano e lo sottoscrivono in modalita elettronica ai

sensi del D.lgs. n. 82/2005.

lo sottoscritto, Ufficiale rogante, attesto che i certificati di firma

utilizzati dalle parti sono, al momento della sottoscrizione del

presente atto, validi e conformi al disposto dell’articolo 1, comma 1,

lettera f) del citato D.Lgs. n. 82/2005 e che gli stessi non risultano

né revocati né sospesi.

Il presente atto, interamente redatto da persona di mia fiducia sotto

la mia direzione, e la precisa, completa e fedele espressione della

volonta delle parti e si compone di diciotto facciate di cui diciassette

interamente scritte e la diciottesima solo in parte ed €& corredato

dall’allegato A) Capitolato Speciale d’Appalto.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

PER L’APPALTATORE LIVIO IMPIANTI S.R.L.

IL PROCURATORE SPECIALE

Sig. Livio Raul Davide
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PER IL COMUNE DI GIUSSANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E

POLITICHE SOCIALI

Ing. Cornacchia David

L’ UFFICIALE ROGANTE / IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Rizzoni Sandro
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Manutenzioni elettriche stabili 2022-2023-2024
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PARTE PRIMA - PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1. - Oggetto dell’ accordo quadro

Formano oggetto del presente accordo quadro le opere, le somministrazioni e le
prestazioni a misura e canone necessari per garantirne il mantenimento e la funzionalita
degli stabili comunali.
La tipologia delle lavorazioni si suddivide in:

1. interventi di manutenzione programmata conteggiato a canone;

2. Interventi di manutenzione straordinaria su chiamata o a guasto “a misura”.

Ad eccezione del servizio di manutenzione programmata a canone, che e declinato negli
articoli seguenti, per la restante parte di lavorazioni, trattandosi d’interventi di
manutenzione straordinaria, non programmabili, non €& possibile una indicazione
quantitativa delle opere o un livello di definizione dei documenti progettuali ulteriore
rispetto a quanto contenuto nel presente capitolato.

Tali aspetti verranno definiti di volta in volta, durante il periodo di validita dell’Accordo
Quadro, secondo le necessita evidenziate dall’Amministrazione Comunale, attraverso
apposito Contratto applicativo e successivi Ordini esecutivi impartiti dalla Direzione
Lavori e sottoscritti per accettazione dall’impresa appaltatrice.

Le tipologie di intervento contemplate dal presente accordo quadro consisteranno, a titolo
indicativo ma non esaustivo, nell’esecuzione delle lavorazioni elencate negli articoli che
seguono, comprensive di tutte le forniture, provviste, apprestamenti di sicurezza necessari
per darle finite e compiute, secondo quanto previsto dal presente capitolato e secondo le
regole dell’arte, con la massima diligenza da parte dell’appaltatore.

Sara richiesto inoltre di garantire un servizio di pronto intervento, come meglio descritto
negli articoli che seguono.

Art. 2. - Elenco Stabili Comunali

stabile indirizzo

1 Asilo Nido “L’Albero grande” Via Milano

2 Scuola dell’infanzia “Piccole Tracce”* via D’Azeglio

3 Scuola primaria “Carlo Porta” e Locali banda Musicale | Via Alessandria

4 Scuola primaria “Gabrio Piola” Via D’Azeglio

5 Scuola primaria “Ada Negri” locali Accademia Via Zara, Paina
Monteverdi e locali Avis/Aido.

6 Scuola primaria “San Filippo Neri” Via San Filippo Neri, Birone

7 | Scuola primaria “Don Rinaldo Beretta” e annesso CPR | Via Longoni, Robbiano
(centro pomeridiano ragazzi)

8 Scuola secondaria di primo grado “Salvo D‘Acquisto” Via Manzoni

9 Scuola secondaria di primo grado “A. da Giussano” P.le A. Moro
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10 | Palestra di Robbiano Via Longoni
11 | Palazzo Comunale + cpr P.le A Moro
12 | Villa Sartirana Via Carroccio
13 | Magazzino Comunale Via D’Azeglio
14 | Centro Anziani “Ca vera” Via Addolorata
15 | Centro Generazioni Via Manzoni - Paina
16 | Tutti gli alloggi comunali sul territorio ovvero:
Minialloggi per anziani via d’ Azeglio;
Minialloggi per anziani Piazza Clerici;
Alloggi Comunali via Conciliazione;
Alloggi Comunali via Matella;
- Alloggi Comunali Cascina Costa;
17 | Caserma Carabinieri Via Prealpi
18 | Centri Sportivi Comunali Via Tagliamento e via Largo
Donatori di Sangue
19 | Villa Mazenta - Sala civica Piazza San Giacomo
20 | Edificio La Stazione-sede associazioni Via Milano angolo via Fermi
Art. 3. - Descrizione sommaria delle opere

seguenti:

Le attivita di manutenzione incluse nell’appalto, meglio dettagliate nella Parte
Seconda - Prestazioni Tecniche del presente “Capitolato Speciale D’Appalto”, sono le

Servizio di manutenzione programmata.

Il servizio di manutenzione programmata comprende :

1.

Controlli diversi sotto elencati e sostituzione lampadine, controllo differenziali
prese e ciabatte plafoniere, da eseguire con le modalita, la frequenza e negli
edifici meglio specificati nelle Prestazioni Tecniche - art. 26 del presente
“Capitolato Speciale D’Appalto”.

La disponibilita al pronto intervento attivo sulle 24 ore (festivi compresi), per
’esecuzione di interventi urgenti che si rendessero necessari a tutela della
pubblica incolumita o per evitare eventuali danni al patrimonio immobiliare. Gli
interventi potranno essere segnalati all’appaltatore dal RUP e dal personale
addetto alla reperibilita comunale. Il servizio € meglio specificato all’art. 15 del
seguente CSA.

Interventi di manutenzione su chiamata o a guasto “a misura”:

Gli interventi di manutenzione potranno riguardare: OPERE ELETTRICHE ED AFFINI e
saranno conteggiate a misura, come meglio specificato negli articoli che seguono del
presente “Capitolato Speciale D’Appalto”.
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La seguente descrizione dei lavori, € data a titolo indicativo allo scopo di rendersi
conto delle opere da eseguire. Le lavorazioni/attivita che formano oggetto d’appalto
vengono di seguito descritte in modo sintetico all’art. 27 del seguente CSA

Art. 4. - Ammontare stimato dell’ accordo

L’ ammontare presunto dell’appalto, basato sulle precedenti annualita, e stabilito in
complessivi € 169.500,00 di cui € 19.500,00 per il servizio di manutenzione programmata.
Tali importi sono altresi comprensivi di oneri della sicurezza di € 4.237,50 e sono da
intendersi al netto dell’IVA ai sensi di legge

Ai sensi dell’art. 35 comma 16 del D.Lgs 50/2016 U’ammontare massimo delle
prestazioni che saranno svolte dall’Appaltatore nell’ambito del presente Accordo Quadro
non potra eccedere l'importo complessivo presuntivamente stimato di € 169.500,00 IVA
esclusa.

L’Amministrazione comunale, nel periodo di durata dell’accordo, potra
commissionare all’Appaltatore le manutenzioni oggetto d’appalto fino al raggiungimento
dell’importo massimo stimato, tramite contratti applicativi annuali e successivi ordini di
lavoro. L’Appaltatore non potra richiedere alcun indennizzo nel caso in cui
’Amministrazione comunale non utilizzi U’intero importo stimato durante il periodo di
validita dell’Accordo, oppure, qualora si raggiunga l’ammontare prima del termine.

L' Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza di tutte le norme
generali e particolari che regolano l'appalto, di aver preso visione dei luoghi e di tutte le
situazioni che, in qualsiasi modo, possono avere influenze sulla esecuzione delle
prestazioni e di conseguenza sulle condizioni pattuite in sede di gara e di conseguenza
rinuncia a qualsiasi azione per ottenere aumenti e compensi non previsti.

| lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere elettriche - «0G11»1
classifica.

Art. 5, - Durata dell’accordo quadro e termini di esecuzione dell’appalto

Il contratto avra durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione
dell’accordo quadro oppure dalla data del verbale di consegna dei lavori del primo
contratto applicativo se precedente.

La Stazione Appaltante, si riserva la facolta di:
- modificare, alle medesime condizioni, la durata del contratto per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure atte all’individuazione del
nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice.
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Le manutenzioni DEVONO essere eseguite nel rispetto delle tempistiche e le cadenze
meglio dettagliate agli articoli 24 e 27 del presente atto, salvo diversa indicazione, e
comunque in conformita alla legislazione vigente.

Prima di ciascun intervento I’ appaltatore dovra concordare la data di esecuzione con
il RUP o suo delegato. Coloro che eseguiranno i sopralluoghi e gli interventi dovranno
essere forniti di adeguato tesserino identificativo, come da prescrizioni di legge.

Art. 6. - Contabilizzazione delle opere

L’individuazione dei prezzi unitari, da utilizzare ai fini progettuali e contabili nell’ambito
dei singoli contratti attuativi, deve avvenire ricercando i prezzi unitari stessi all’interno
del Prezzario regionale delle opere pubbliche della Lombardia (approvato con D.G.R. n.
5819 del 29 dicembre 2021), che e lo strumento di riferimento per la quantificazione
preventiva, la progettazione e la realizzazione delle opere pubbliche in Lombardia, come
dispone l’art. 23 del d.lgs. 50/2016 e s.m. e i. (Codice dei Contratti).

Dovranno essere utilizzate le voci di prezziario relative a lavori ad “opere compiute”.

Le liste in economia sono da intendersi eccezionali qualora non sia possibile ricondurre
le lavorazioni ordinate alla tipologia delle voci delle opere compiute di cui al prezzario
Regionale.

Per le eventuali liste in economia si applicano comunque i prezzi del prezzario Regionale
applicando ad essi il ribasso percentuale offerto dalla ditta in sede di gara.

Si_chiarisce che il ribasso offerto € da applicare a tutti i prezzi contenuti nei prezzari,
relativi: opere compiute, manodopera, materiali, noli, ecc..
Lo sconto offerto non verra applicato all’importo relativo agli oneri della sicurezza.

Gli interventi saranno effettuati di volta in volta secondo le disposizioni della Stazione
Appaltante.

L’esecuzione dei lavori prevede, di norma, la contemporanea presenza degli utilizzatori
dei fabbricati e dei beni mobili in questi contenuti; in tal caso nessuna pretesa di maggior
compenso potra essere avanzata dall’lmpresa che dovra prestare ogni cura per evitare
danni a persone o cose.

Potrebbe essere richiesta all’appaltatore la redazione di preventivi per ’esecuzione di
lavori di manutenzione straordinaria e per |’esecuzione di nuove opere di piccola entita
secondo le esigenze dell’Amministrazione Comunale.

Il suddetto preventivo, compilato utilizzando ed indicando i singoli prezzi unitari di

contratto e le relative quantita, dovra essere redatto e consegnato dall’appaltatore entro

e non oltre 6 giorni lavorativi dalla richiesta salvo diversi accordi per casi di lavori

particolari, complessi o per i quali risulta necessario un approfondimento del problema da
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risolvere. La validita del preventivo non potra essere inferiore a 90 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla sua consegna all’Amministrazione.

Nessun onere risultera dovuto all’appaltatore per la redazione del preventivo.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti.

L’appaltatore & tenuto, senza riserve (ed anche nel caso di risoluzione in danno del
contratto d’appalto), a consegnare al Direttore dei Lavori tutte le certificazioni sui

materiali necessarie per il collaudo e/o ’utilizzo dell’opera oggetto di appalto.

Sono comunque valide tutte le indicazioni e le prescrizioni previste dalle disposizioni
vigenti, anche se non espressamente richiamate.

Art. 7. - Modalita e criteri di aggiudicazione

La procedura verra espletata sulla piattaforma telematica SINTEL dell’Agenzia
Regionale Centrale Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia.

L’ appalto sara aggiudicato con il criterio del minor prezzo determinato dal ribasso unico
offerto da applicarsi sull’ importo degli interventi manutentivi programmati da liquidare “a
canone”( € 19.012,50) e sui prezzi unitari del prezzario di riferimento: Prezzario regionale
delle opere pubbliche della Lombardia dell’anno in corso (approvato con D.G.R. n. 5819
del 29 dicembre 2021) .

| prezzi offerti sotto le condizioni del contratto e del presente capitolato speciale si
intendono accettati dall'Affidatario in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo
rischio, quindi sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita per tutta la
durata del contratto.

Art. 8. - Normativa e prescrizioni di carattere generale.

Il presente appalto € soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite
dalle seguenti Norme e Leggi:
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
D.P.R. 151/2011;
Capitolato generale d’appalto di cui al D.M. 19/04/2000, n. 145 e s.m.i.
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.,
— D.P.R. 207/2010, per le parti in vigore;
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— normative statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti.
— norma anti covid.

Art. 9. - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto: il presente “Capitolato Speciale D’Appalto” comprensivo
di tutti i relativi allegati e ’offerta presentata in sede di gara.

Art. 10. - Gestione del contratto

La responsabilita della gestione operativa del contratto € del RUP, nella figura del
Responsabile del Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche, che coordinera e gestira
’appalto, anche tramite suoi delegati.

Il RUP avra facolta di rifiutare i materiali e di far modificare e rifare lavori che egli
riterra inaccettabili per deficiente qualita dei materiali o difettosa esecuzione da parte
dell’” appaltatore o dei suoi fornitori, come pure di vietare l’impiego di quei fornitori o di
quei dipendenti della societa che egli ritenesse inadatti all’esecuzione dell’ appalto.

Non saranno riconosciute prestazioni e forniture extra-contrattuali di qualsiasi
genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto e comungue concordate
con il RUP o con suo delegato.

Art. 11. - Domicilio: Nomina dei rappresentanti dell’ appaltatore

L’Appaltatore dovra eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del
Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. 145/2000. A tale domicilio si intendono
ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’Appaltatore dovra inoltre nominare il Direttore Tecnico di Cantiere sul cui
nominativo I’Amministrazione Comunale potra esprimere il proprio gradimento, previa
analisi delle credenziali professionali offerte.

Tale nominativo dovra coincidere con quello del Direttore Tecnico o di uno dei
Direttori Tecnici indicati nella certificazione SOA “attestazione di qualificazione di lavori
pubblici”.

Ogni variazione del domicilio o dei nominativi delle figure sopra indicate, deve essere
tempestivamente notificata all’Amministrazione Comunale.
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Art. 12. - Disposizioni generali relative alla contabilizzazione dell’appalto -
valutazione - certificazione esecuzione appalto.

L’ Appaltatore € responsabile della diligenza e della capacita del personale
dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all’orario stabilito,
nonché della buona esecuzione dell’appalto.

L’Appaltatore e tenuto a presentare al RUP, al termine di ogni operazione di
controllo e manutenzione, un resoconto di quanto eseguito. | rapportini dei singoli
interventi manutentivi dovranno riportare una descrizione succinta ed esaustiva di quanto
effettuato, la dichiarazione di corretta esecuzione e dovranno essere firmati dal
rappresentante della societa aggiudicataria e controfirmati dal RUP o da un dipendente
dell’Ufficio Tecnico.

Non saranno liquidate prestazioni la cui documentazione dettagliata risulti non
consegnata 0 mancante.

Art. 13. - Modalita di pagamento

La contabilizzazione dei lavori avverra in base alle rilevazioni eseguite in
contraddittorio fra il Rup o suo delegato ed il Direttore tecnico dell’impresa, previa
presentazione dei resoconti predisposti dall’appaltatore contenenti Uelenco delle
prestazioni eseguite e i relativi prezzi, facendo riferimento ai prezzari indicati negli
articoli precedenti e allo sconto offerto in fase di gara. | resoconti dovranno essere
presentati con cadenza almeno quindicinale e comunque ad ogni eventuale richiesta della
D.L.
| pagamenti saranno effettuati ogni quattro mesi, qualunque ne sia il loro ammontare, e
saranno autorizzati dopo la formale accettazione da parte del Rup o suo delegato e
subordinati alla verifica della regolarita del DURC .

E fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere costantemente aggiornati i resoconti dei
lavori eseguiti e la relativa contabilizzazione.

Si precisa che ’esecuzione delle opere dovra essere limitata all’importo contrattuale,
eventuale superamento di tale importo sara a totale carico e rischio dell’impresa
medesima, la quale non potra pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di
sorta. Raggiunto Uimporto contrattuale, Uimpresa stessa dovra darne immediata
comunicazione e documentazione al Rup.

Ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D. Lgs 50/2016, U’Amministrazione si riserva di
richiedere una garanzia biennale dei lavori eseguiti dell’importo stabilito a corpo di euro
5.000,00 sul contratto attuativo, che comunque non comporta lo scioglimento
dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilita concernenti eventuali difformita e vizi.
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Art. 14, - Obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

In particolare, U’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle
imprese interessati a qualsiasi titolo ai lavori in oggetto dovranno utilizzare uno o piu conti
correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. | soggetti di cui sopra
dovranno comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti gia esistenti,
dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa,
nonché nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi. Dovra altresi essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa
ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui
conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno
essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto.

Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione,
il Codice Ildentificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorita per la Vigilanza sui contratti
pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, ove
obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003.

L’ Appaltatore € tenuto altresi ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullita
assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, & fatto obbligo
all’Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo
contratto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, ’elenco di tutti i
sub-contratti fino a quel momento stipulati per lesecuzione, anche non esclusiva,
dell'appalto, il nhome del sub-contraente, limporto del contratto, l'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei nuovi contratti stipulati, onde
consentire la verifica da parte della Stazione appaltante.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante
ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza
della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o
subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilita dei flussi finanziari
comporta ’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.,
oltre alla nullita ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla
succitata Legge.
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Art. 15, -  Servizio di pronto intervento:

Per tutta la durata dell’appalto la Ditta Aggiudicatrice ha l’obbligo di assicurare un pronto
intervento, indicando un recapito telefonico (cellulare raggiungibile), da svolgersi entro e
non oltre un’ora (60 minuti) dalla richiesta, attivo sulle 24 ore (festivi compresi), per
’esecuzione di interventi urgenti che si rendessero necessari a tutela della pubblica
incolumita o per evitare eventuali danni al patrimonio immobiliare.

E piena ed esclusiva facolta della Stazione Appaltante stabilire se un intervento ha o meno
i requisiti di urgenza e pertanto da eseguire immediatamente.

Gli interventi potranno essere segnalati all’appaltatore dalla Direzione Lavori, dal RUP e
dal personale addetto alla reperibilita comunale.

La societa aggiudicatrice, al termine di ogni uscita dovra presentare all’ ufficio tecnico la
rendicontazione dell’intervento compilando ’apposita “scheda tipo” allegata al presente
Capitolato Speciale D’Appalto. Senza la presentazione di tale scheda d’intervento non
verra riconosciuta la prestazione ed il relativo pagamento.

Se durante 'uscita si provvede alla messa in sicurezza dei luoghi, il giorno successivo dovra
essere prodotto preventivo necessario per ripristinare lo stato dei luoghi

Il preventivo si intende accettato solo dopo il benestare da parte dell’ ufficio tecnico.

Gli interventi dovranno essere tali da mettere in sicurezza, anche mediante opere
provvisionali, gli spazi in cui si sono riscontrate anomalie.

In caso di ritardato intervento sara facolta dell’Amministrazione applicare le penali
previste all’art. 16 del presente capitolato speciale di appalto.

Trascorso _un ritardo di sei ore senza che gli operatori siano giunti sul posto,
’Amministrazione ha la facolta di fare eseguire l'intervento da altra ditta, con riserva di
eventuale rifusione dei danni e risoluzione contrattuale.

L’appaltatore sara ritenuto responsabile per ogni danno derivante alla Stazione Appaltante
per la mancata tempestivita degli interventi, per la mancanza di messa in sicurezza o per
negligenza nell’adottare provvedimenti per evitare ulteriori danni rispetto a quelli presenti
al momento dell’intervento.

La disponibilita al pronto intervento € compresa nell’ importo del servizio di manutenzione
programmata, mentre gli eventuali interventi verranno computati con le modalita previste
nel presente Capitolato Speciale D’Appalto.

Tipologia di intervento di pronto intervento

Il pronto intervento si svolgera nel seguente modo:
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>

Modalita di chiamata: le chiamate partiranno dal centralino della Polizia Locale o dal
personale tecnico comunale, verso un numero cellulare che verra istituito
dall’Appaltatore.

Scheda di intervento (da numerare progressivamente): verra compilata al termine di
ogni intervento a cura del personale dell’Appaltatore e sara sottoscritta per
certificazione da chi avra effettuato la chiamata.

L’Appaltatore ha U’obbligo di avvertire telefonicamente mediante invio di sms e/o
email il Rup o suo delegato dell’intervento svolto con la precisazione delle eventuali
opere da effettuare per ripristinare la sicurezza.

L’Appaltatore deve garantire ’arrivo del personale (tecnici e/o operai) sul luogo
dell’intervento con mezzi ed attrezzature idonee, entro il tempo massimo di 1 (una)
ora dalla chiamata per le tipologie di intervento urgente a discrezione
dell’Amministrazione Comunale;

|

|

1<

Art. 16. - Penali

In caso di inadempienze dell’appaltatore saranno applicate le penali la cui entita sara

commisurata al doppio del valore economico delle mancate prestazioni.
All’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro in caso di inadempienza accertata durante

Uesecuzione del singolo contratto specifico si applichera una penale sull’importo di
ciascun contratto specifico per le seguenti ipotesi di € 100,00:

+ per mancato rispetto delle clausole e delle specifiche condizioni di contratto
concernenti le opere da realizzare;

« per mancata disponibilita di operai specializzati e qualificati in relazione alla
necessita dell’opera;

« per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori dove non € richiesta la somma
urgenza o l'urgenza di esecuzione ;

* per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di ordini di servizio impartiti nell’ambito
del contratto sia per ’avvio delle opere previste che per la loro ultimazione a
regola d’arte;

« per il mancato rispetto delle tempistiche previste dall’art. 24.

Nel caso in cui I’Aggiudicatario sospendesse i lavori senza un giustificato motivo tecnico e
senza le dovute autorizzazioni da parte della D.L. e soggetto ad una penale di € 500,00 per
ogni giorno di sospensione o di ritardo dovuto ai suddetti motivi.

Sara inoltre sara applicata una penale in caso di mancata presentazione del rapportino di
avvenuta manutenzione programmata nella misura di € 50,00 a rapportino;

L’applicazione delle penali dovra essere preceduta da regolare contestazione
dell’inadempienza, verso cui il fornitore avra la facolta di presentare le proprie
controdeduzioni entro e non oltre 2 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata
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dal Rup o da suo delegato. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle
controdeduzioni si procedera all’applicazione delle sopra citate penali.

E fatto salvo il diritto dell’Amministrazione comunale al risarcimento dell’eventuale
ulteriore danno.

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione
del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di
ritardo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun
caso U’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si e reso
inadempiente e che ha fatto sorgere [’obbligo di pagamento delle penali medesime.

Qualora ’Aggiudicatario accumuli trattenute per un ammontare pari o superiore al 10%
dell’importo del contratto, sara ritenuto automaticamente gravemente inadempiente e,
come tale, passibile di risoluzione unilaterale del singolo contratto specifico.

In caso di pronto intervento in ritardo rispetto ai tempi previsti:

— € 150,00 (euro centocinquanta/00) entro le prime due ore di ritardo rispetto ai tempi di
intervento di cui all’art.16;

— € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) dopo le prime due ore oltre la prima;

Il mancato intervento di manutenzione urgente sara assimilato a tutti gli effetti a “grave

inadempimento alle obbligazioni di contratto” e potra comportare la risoluzione
contrattuale ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 17. - Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

Le garanzie e coperture assicurative sono stabilite dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.ei..

Al momento della stipula del contratto ’esecutore dei lavori e obbligato a costituire
una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo degli stessi (art. 103 - comma 1).

Ai sensi dell’art. 103 - comma 2 - del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cauzione, nei limiti
dellimporto massimo garantito, copre leventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore.

Ai sensi dell’art. 103 - comma 7 - I’Appaltatore & obbligato a costituire e consegnare
alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una
polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Comune di Giussano a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da
assicurare, corrisponde all'importo del contratto stesso.

La polizza deve assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilita civile per
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale di € 500.000. Le

coperture assicurative decorreranno dalla data di consegna dell’appalto e cesseranno alla
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data di emissione del pagamento relativo all’ultimo intervento eseguito o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di scadenza del contratto.

Tutte le polizze dovranno essere stipulate in base agli schemi tipo di cui al Decreto
n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto.

Art. 18. - Disposizioni in materia di sicurezza - DUVRI e Piano Sicurezza e
Coordinamento

L’Appaltatore € tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla
sicurezza e ’igiene del lavoro, in particolare dovra osservare le misure generali di tutela
definite dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Ai sensi di tale legge, il Committente redige e mette a disposizione il documento
unico di valutazione del rischio da interferenze DUVRI, parte integrante del contratto, in
cui sara riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l’attivita del
Committente e |’ appaltatore e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali
adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi (art. 26 del D.Lgs. 81/2008). Il
datore di lavoro della Societa dovra trasmettere all’Amministrazione Comunale il DUVRI
compilato completo dei nominativi dei responsabili del servizio di prevenzione e
protezione alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza da parte dell’Appaltatore,
previa formale messa in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 19, - Subappalto

In caso di subappalto, si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.

Art. 20, - Risoluzione del contratto

La Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le
modalita di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Stazione appaltante si riserva comunque di risolvere il contratto mediante pec con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del RUP riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
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d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla
prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale nonché alle norme previdenziali;

e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera.

Art. 21. - Controlli dell’Ufficio Tecnico

La stazione appaltante provvedera alla vigilanza e al controllo dell'esatta ottemperanza di
disposizioni inerenti i lavori previsti nel presente “Capitolato Speciale D’Appalto”, a mezzo
dell’ Ufficio Patrimonio e OO.PP.

Art, 22. - Controversie

Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti
dall’esecuzione del contratto, si fara riferimento all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Foro competente in via esclusiva per tutte le controversie tra U’Ente appaltante e
U’ Appaltatore € quello di Monza.

Art. 23. - Oneri ed obblighi dell’ Appaltatore

Oltre agli obblighi sin qui indicati nel presente “Capitolato Speciale D’Appalto”, sono
a carico dell’ appaltatore i seguenti oneri ed obblighi, compresi nell’importo contrattuale:

— L’appaltatore dovra assistere o dirigere personalmente ’appalto affidatogli oppure
potra nominare a rappresentarlo sui luoghi di lavoro persona giuridicamente e
professionalmente idonea;

— il Rup, qualora lo ritenga opportuno, ha la facolta di ordinare in qualunque momento
’allontanamento dai luoghi di lavoro di qualsiasi operaio o impiegato dell’ appaltatore
compreso il rappresentante di cui sopra, e cio senza che |’appaltatore possa
richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi 0 indennizzi;

— linstallazione, in conformita al vigente codice stradale, di adeguata segnaletica per
indicazione dei lavori in corso e dei pericoli e per garantire in ogni caso la sicurezza
della circolazione stradale, qualora fossero interessate aree esterne;

— l'onere per la redazione e l'osservanza dei piani di sicurezza (POS);

— le spese, nessuna esclusa, per l'organizzazione del lavoro e l'adozione di tutti i
provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumita agli
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operai, alle persone addette ai lavori e ai terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati;

— le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera si rendesse necessario
utilizzare;

— le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione
piena e perfetta dell’appalto in condizioni di sicurezza;

— le spese per il censimento, per rilievi, verifiche, esplorazioni e simili che possono
occorrere;

— 1 trasporti e/o lo smaltimento e/o 'effettuazione delle operazioni di smaltimento
previste per tutti i materiali costituenti lo scarto delle manutenzioni effettuate,
suddivisi per tipologia secondo la normativa, prevedono il conferimento ad impianti di
stoccaggio di recupero o a discarica, i cui oneri/ricavati sono inclusi nell’importo
contrattuale.

— le spese per il raggiungimento del cantiere ed i tempi di trasferimento.

Art. 24, - Tempi per esecuzione lavori

| lavori saranno eseguiti su ordini di lavoro esecutivi inviati dal Rup o suo delegato
trasmessi con e-mail o, in caso di urgenza, tramite semplice telefonata successivamente
confermata con invio di apposita e-mail.

| lavori dovranno essere terminati entro 6 (sei) giorni dall’ ordine, qualora si tratti di
semplice manutenzione, entro 24 ore quando rivestono carattere di urgenza ed entro
un’ora in caso di pericolosita e di messa in sicurezza dei luoghi.

L’ appaltatore sara responsabile di tutte le conseguenze derivanti da ritardi non
giustificati.

L’ appaltatore eseguira di norma le proprie attivita manutentive durante gli orari di
normale occupazione degli immobili.

Gli immobili oggetto dell’appalto ospitano attivita che non devono subire interruzioni
o rallentamenti di alcun tipo, se non preventivamente concordate; pertanto tutti gli
interventi manutentivi devono essere pianificati di concerto con il Rup o suo delegato e
saranno condotti con tutte le cautele, sospensioni, concentrazioni di orario che saranno
necessari al fine di limitare i disagi e non compromettere la funzionalita degli ambienti di
lavoro.

Art. 25. - Spese contrattuali

Sono a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore tutte le spese relative e
conseguenti la stipula dell’accordo quadro e dei successivi accordi applicativi, quali: spese
di copie, registrazione con procedura telematica e diritti di segreteria.
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PARTE SECONDA - RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 26. - Modalita di svolgimento dei lavori

L’ appalto di manutenzione elettrica degli stabili comunali dovra essere eseguito in
conformita alla legislazione vigente ed al presente Capitolato Speciale D’ Appalto.

Al termine dell’esecuzione dei servizi di manutenzione programmata o di qualunque
attivita manutentiva svolta, dovra essere compilato un bollettino di intervento indicante il
lavoro svolto, i materiali sostituiti, nonché le eventuali particolari osservazioni sullo stato
dei luoghi.

Tutti i sopralluoghi delle prestazioni a canone dovranno essere corredati da un
CERTIFICATO DI ISPEZIONE che evidenzi in modo dettagliato le operazioni svolte, senza la
presentazione di tale certificato di ispezione non verra riconosciuta la prestazione ed il
relativo pagamento.

Art. 27. - Servizio di manutenzione programmata:

E fatto obbligo all’Appaltatore eseguire tutti gli interventi, le operazioni, le azioni
riportate di seguito, secondo la frequenza riportata:

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLI IMPIANTI ELETTRICI:

CONTROLLI DIVERSI SOTTO ELENCATI E SOSTITUZIONE LAMPADINE, CONTROLLO
DIFFERENZIALI PRESE E CIABATTE PLAFONIERE.

Le attivita di seguito descritte costituiscono un’esemplificazione dei fabbisogni
manutentivi minimali per la conservazione dell’efficacia e della sicurezza degli impianti
elettrici. L’azione manutentiva deve esplicarsi attraverso interventi sempre risolutivi,
come evidenziati, oltre che dalle specifiche norme UNI, dalle norme delle guide: CEI 0-10
“Principi generali della manutenzione elettrica e delle procedure da seguire”; CEl 64-8,
CEI 11-27/1, CEIl 11-48, CEI 31-30, CEl 31-52; CEl 0-14 “Linee guida di comportamento ei
soggetti incaricati delle verifiche degli impianti di terra”; CEl serie 64-50
“Raccomandazioni per verifiche periodiche”; CEI 31-35, CEI 31-56.

Tutto il materiale elettrico dovra rispondere alla normativa vigente, con attestazione
di conformita, in alternativa potra essere munito di dichiarazione di conformita rilasciata
dal costruttore.

Sono a carico dell’Assuntore e compresi nel canone di manutenzione ordinaria
’eliminazione di anomalie essenziali alla corretta funzionalita dell” impianto.

IMPIANTO ELETTRICO GENERALE, QUADRI ELETTRICI
Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, per verifica della piena
funzionalita delle varie componenti, in particolare relative a:

INTERVENTI ‘ FREQUENZA
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Verifica e controllo funzionamento | semestrale
strumentazione a bordo quadro

Verifica e controllo efficienza (test funzionale) | semestrale
di tutte le apparecchiature facenti parti del
Q.E. - Interruttori di qualsiasi natura e portata
(compresi relé differenziali), comandi remoti,
teleruttori, contattori termici, trasformatori,
spie luminose, orologi, ecc.

Verifica e controllo eventuali squilibri delle | semestrale
fasi e assorbimenti anomali

Verifica e controllo conduttore di terra con | semestrale
misurazione continuita del collegamento
conduttore PE principale.

Verifica e controllo pulsante di sgancio | semestrale
generale energia elettrica

Elenco stabili in cui eseguire gli interventi:

stabile

Asilo Nido “L’Albero grande”

Scuola dell’infanzia “Piccole Tracce”*

Scuola primaria “Carlo Porta” e Locali banda Musicale

Scuola primaria “Gabrio Piola”

Scuola primaria“Ada Negri” locali Accademia Monteverdi e locali Avis/Aido.

Scuola primaria “San Filippo Neri”

Scuola primaria “Don Rinaldo Beretta” e annesso CPR (centro pomeridiano ragazzi)

Scuola secondaria di primo grado “Salvo D‘Acquisto”

Scuola secondaria di primo grado “A. da Giussano”

Palestra di Robbiano

Palazzo Comunale + cpr

Villa Sartirana

Magazzino Comunale

Centri Sportivi Comunali

Villa Mazenta - Sala civica

LINEE ELETTRICHE E CANALIZZAZIONI PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMPIANTI

Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, per verifica della piena
funzionalita della varie componenti, in particolare relativamente a:

INTERVENTI FREQUENZA

Verifica e  controllo integrita delle | annuale
canalizzazioni di qualsiasi natura e loro fissaggio
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Verifica e controllo integrita dei conduttori
eventuali danneggiamenti o invecchiamento
precoce (esame visivo)

annuale

Verifica e controllo tenuta meccanica delle
connessioni su blindo sbarre e tutta la
bulloneria in genere

annuale

Prove di isolamento tra le fasi e verso massa

annuale

Verifica e controllo della continuita sulle
connessioni con conduttore di terra

annuale

Verifica e controllo di morsettiere di
derivazione, giunzione cavi (eventuali muffole)

annuale

Verifica e controllo di manicotti, pressa cavi e
qualunque elemento di raccordo e giunzione per
I’ottenimento della coerenza del grado IP
dell’impianto

annuale

Verifica e controllo delle sbarre automatiche
posizionate nei parcheggi del Municipio,
compreso cambio orario solare - legale

semestrale

Elenco stabili in cui eseguire gli interventi:

stabile

Asilo Nido “L’Albero grande”

Scuola dell’infanzia “Piccole Tracce”*

Scuola primaria “Carlo Porta” e Locali banda Musicale

Scuola primaria “Gabrio Piola”

Scuola primaria“Ada Negri” locali Accademia Monteverdi e locali Avis/Aido.

Scuola primaria “San Filippo Neri”

Scuola primaria “Don Rinaldo Beretta” e annesso CPR (centro pomeridiano ragazzi)

Scuola secondaria di primo grado “Salvo D‘Acquisto”

Scuola secondaria di primo grado “A. da Giussano”

Palestra di Robbiano

Palazzo Comunale + cpr

Villa Sartirana

Magazzino Comunale

Centri Sportivi Comunali

Villa Mazenta - Sala civica
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IMPIANTO DI TERRA
Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o sostituzioni
necessarie a garantire la piena funzionalita delle varie componenti, in particolare a:

INTERVENTI FREQUENZA

Esecuzione visita periodica di legge | biennale
insieme all’organo competente

Verifica e controllo tenuta meccanica | annuale
delle connessioni sui collettori
principali e secondari e sui dispersori

Verifica e controllo presenta | annuale
componentistica accessoria - cartelli,
protezioni, tombini

Verifica e controllo continuita sui | annuale
conduttori equipotenziali

Misura del valore della resistenza di | annuale
terra

Adempimenti previsti dall’applicazione | normato
del D.P.R. n. 462/2001,

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli | periodica a richiesta, a guasto
elementi che risultassero deteriorati,
non funzionanti o con evidente stato di
usura e che dovranno essere
prontamente riparati e/o sostituiti, in
modo da riportare limpianto alla
perfetta efficienza. frequenza

Elenco stabili in cui eseguire gli interventi:

stabile

Asilo Nido “L’Albero grande”

Scuola dell’infanzia “Piccole Tracce”*

Scuola primaria “Carlo Porta” e Locali banda Musicale

Scuola primaria “Gabrio Piola”

Scuola primaria“Ada Negri” locali Accademia Monteverdi e locali Avis/Aido.

Scuola primaria “San Filippo Neri”

Scuola primaria “Don Rinaldo Beretta” e annesso CPR (centro pomeridiano ragazzi)

Scuola secondaria di primo grado “Salvo D‘Acquisto”

Scuola secondaria di primo grado “A. da Giussano”

Palestra di Robbiano

Palazzo Comunale + cpr

Villa Sartirana
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Magazzino Comunale

Centri Sportivi Comunali

Villa Mazenta - Sala civica

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, per verifica della piena
funzionalita della varie componenti, in particolare relativamente a:

INTERVENTI FREQUENZA

Verifica e controllo integrita corpi | semestrale
illuminanti di qualsiasi tipo in ogni loro
parte e accessorio (schermi griglie ottiche
ecc.) e segnalazione di interventi di
riparazione e/o sostituzione

Verifica e controllo elemento illuminante di | semestrale
qualsiasi tipologia e sostituzione dello stesso
se in fase di esaurimento.

Nel canone é compresa la sostituzione di | Tempestivo su segnalazione
n° 100 lampade e accessori (es. Starter,
reattori, accenditori, alimentatori, ovvero
ogni accessorio/apparecchiatura
concorrente al corretto funzionamento)
bruciate di qualsiasi _tipologia situata
presso Municipio, la Villa Sartirana e il
Magazzino Comunale. Frequenza:

tempestiva, su segnalazione.

Verifica e controllo funzionamento reattori, | semestrale
accenditori e starter e segnalazione di
eventuale sostituzione

Verifica e controllo integrita e funzionalita | semestrale
circuiti di accensione e taratura

Verifica e controllo integrita e funzionalita | semestrale
dei crepuscolari degli impianti di
illuminazione esterna del Municipio e di
Villa Sartirana, compreso cambio orario
solare - legale

Verifica e controllo di fissaggi e staffature | semestrale
dei corpi illuminanti di qualsiasi tipo e
natura

Pulizia di schermi, ottiche e globi annuale
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Elenco stabili in cui eseguire gli interventi:

stabile

Asilo Nido “L’Albero grande”

Scuola dell’infanzia “Piccole Tracce”*

Scuola primaria “Carlo Porta” e Locali banda Musicale

Scuola primaria “Gabrio Piola”

Scuola primaria“Ada Negri” locali Accademia Monteverdi e locali Avis/Aido.

Scuola primaria “San Filippo Neri”

Scuola primaria “Don Rinaldo Beretta” e annesso CPR (centro pomeridiano ragazzi)

Scuola secondaria di primo grado “Salvo D‘Acquisto”

Scuola secondaria di primo grado “A. da Giussano”

Palestra di Robbiano

Palazzo Comunale + cpr

Villa Sartirana

Magazzino Comunale

Centri Sportivi Comunali

Villa Mazenta - Sala civica

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE EMERGENZA E SICUREZZA

Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o sostituzioni
necessarie a garantire la piena funzionalita della varie componenti, in particolare

relativamente a:

INTERVENTI FREQUENZA
Verifica e controllo con sostituzione delle lampade o tubi fluorescenti | semestrale
guasti o deteriorati; lampade permanenti e non permanenti

Verifica e controllo con sostituzione di batterie e componenti elettrici | semestrale
guasti o deteriorati

Verifica dell’integrita e leggibilita dell’apparato di segnalazione (solo | semestrale
per apparecchi di segnalazione di sicurezza)

Verifica dell’inibizione a distanza dell’emergenza con modo di riposo | semestrale
se presente

Pulizia degli apparati di segnhalazione (pittogrammi) per apparecchi di | semestrale
segnalazione di sicurezza dello schermo

Verifica dell’intervento di emergenza e funzionale degli apparecchi semestrale
Verifica dell’autonomia dopo il necessario tempo di ricarica semestrale
Controlli funzionali Centraline semestrale
Verifica dei comandi di test funzionali mensile
Verifica dei comandi dei test di autonomia mensile
Verifica della corretta comunicazione per tutti gli apparecchi | mensile

collegati
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Manutenzione Centralina: valgono le istruzioni a bordo macchina, | mensile
anche nel caso di impiego di soccorritori

Preparazione dei report dei risultati delle verifiche da rendere | semestrale
disponibile per il responsabile della tenuta del registro

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero | a richiesta, a
deteriorati, non funzionanti o con evidente stato di usura e che | guasto
dovranno essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo da
riportare l'impianto alla perfetta efficienza

Elenco stabili in cui eseguire gli interventi:

stabile

Asilo Nido “L’Albero grande”

Scuola dell’infanzia “Piccole Tracce”*

Scuola primaria “Carlo Porta” e Locali banda Musicale

Scuola primaria “Gabrio Piola”

Scuola primaria“Ada Negri” locali Accademia Monteverdi e locali Avis/Aido.

Scuola primaria “San Filippo Neri”

Scuola primaria “Don Rinaldo Beretta” e annesso CPR (centro pomeridiano ragazzi)

Scuola secondaria di primo grado “Salvo D‘Acquisto”

Scuola secondaria di primo grado “A. da Giussano”

Palestra di Robbiano

Palazzo Comunale + cpr

Villa Sartirana

Magazzino Comunale

Centro Anziani “I Quattro Cerchi”

Centro Generazioni

Tutti gli alloggi Comunali - sul Territorio

Caserma Carabinieri

Centri Sportivi Comunali

Villa Mazenta - Sala civica

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE CHIARE E NERE - parte elettrica in coordinamento
con appaltatore parte idraulica

Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, per garantire la piena
funzionalita della varie componenti, in particolare relativamente a :

INTERVENTI FREQUENZA

Verifica e controllo generale | semestrale
funzionamento impianto
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Verifica e controllo quadri e/o| semestrale
dispositivi di  automazione  con
sostituzione delle schede e componenti
elettrici ed elettronici guasti o
deteriorati

Verifica e controllo pulizia dei pozzetti | mensile
di raccolta; frequenza mensile

Verifica e controllo dei motori elettrici | semestrale
di qualsiasi tipo compresa la
sostituzione in caso di elemento guasto
o deteriorato

Verifica e controllo carpenteria semestrale

Verifica e controllo dispositivi di | semestrale
sicurezza  elettrici ed idraulici:
galleggianti di qualsiasi tipo, flusso
stati, troppo pieni, valvole di non
ritorno, valvole di sicurezza ecc.

Elenco stabili in cui eseguire gli interventi:

stabile

Scuola primaria “Ada Negri”

Scuola secondaria di primo grado “Salvo D‘Acquisto”

Scuola Primaria “San Filippo Neri”

Palestra di Robbiano

Alloggi Comunali - Via Conciliazione

Palazzo Comunale

IMPIANTI FOTOVOLTAICI.

Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, per garantire la piena
funzionalita della varie componenti, in particolare relativamente a:

INTERVENTI FREQUENZA

Verifica e controllo generale | trimestrale
funzionamento impianto, segnalazione
di eventuali anomalie; frequenza
trimestrale

Lettura contatori di semestrale
produzione;frequenza mensile
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Verifica stato di pulizia dei pannelli e | annuale
della  pavimentazione  sottostante,
pulizia tramite aspirazione dei depositi
di pulviscolo atmosferico e in caso di
sporco persistente lavaggio con appositi
detersivi

Verifica e controllo della continuita dei | annuale
collegamenti equipotenziali, secondo
normative CEl dell’impianto di terra al
quale e collegato l’impianto.

Verifica dell’arrivo di ogni stringa, | annuale
misurando tensione a vuoto e corrente
di cortocircuito

Verifica della funzionalita degli | annuale
interruttori differenziali e del
dispositivo DK, quest’ultimo tramite la
simulazione di una interruzione di rete e
verificandone ’intervento.

Verifica dello stato di conservazione | annuale
delle strutture della tenuta dei sistemi
di ancoraggio dei moduli relativi
all’impianto fotovoltaico

Elenco stabili in cui eseguire gli interventi sul fotovoltaico

stabile

Scuola primaria “Carlo Porta” e Locali banda Musicale

Scuola secondaria di primo grado “Salvo D‘Acquisto”

Scuola secondaria di primo grado “A. da Giussano”

Municipio

Art. 28. - Interventi di manutenzione su chiamata o a guasto “a misura”:

Rientrano tra i lavori da conteggiare a misura le manutenzioni ordinarie e
straordinarie che si dovessero effettuare per mantenere lo stato di efficienza degli stabili.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano le principali attivita che
possono essere richieste:

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi, di qualsiasi fattispecie, che
risultassero deteriorati, non funzionanti o con evidente stato di usura e che dovranno
essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo da riportare ’impianto alla perfetta
efficienza.
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| sopralluoghi, i tempi necessari per ’elaborazione dei preventivi dei lavori da
eseguirsi sono a titolo gratuito.

Tali interventi manutentivi saranno verificati e quantificati secondo i prezzi unitari
desunti dal Prezzario regionale delle opere pubbliche della Lombardia dell’ anno in corso
(approvato con D.G.R. n. 5819 del 29 dicembre 2021) decurtati dello sconto indicato in
sede di gara.

Art. 29. - Documentazione degli interventi

Al termine di ogni intervento di manutenzione, dovra essere compilato un bollettino
di intervento indicante il lavoro svolto, i materiali sostituiti, nonché le eventuali
particolari osservazioni sullo stato dei luoghi.

Tutte le visite di manutenzione ordinaria dovranno essere corredate da CERTIFICATO
DI ISPEZIONE (vedasi scheda tipo d’ intervento) che evidenzia in modo dettagliato le
verifiche e le operazioni svolte.

Letto, confermato e sottoscritto

Giussano,

L’ appaltatore Il Responsabile del Procedimento
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Art. 30. - Scheda tipo rapportino di intervento a misura o in pronto
intervento
RAPPORTINO DI LAVORO N°........ccccevueenn... del iuiiiiieiiiie e eeeerereireanaae
Descrizione
IMMOBILE :...ooe e
N° Descrizione U.M | Quant | Prezzo | TOTAL | TOTAL
COD LISTINO ) } u. E E
Mano | Material
d'opera i
TOTALE al lordo
ONERI DELLA SICUREZZA 2%
RIBASSO d'asta (-) %
TOTALE AL NETTO DEL
RIBASSO
TOTALE
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Art. 31. - Schede tipo rapportino di intervento servizi di manutenzione

programmata

INTERVENTI

SOCIETA’ ESECUTRICE : ..cuvviiiiicncricncncncncncnens

schema tipo
certificato ispezione
lavori a canone

NOME,COGNOME E QUALIFICA DI CHI HA EFFETTUATO LE VERIFICHE: .....cccceuvuiiiinnrrrrcrccnnnnns .

IMMOBILE : ..ouvvniniiicncncncncncncncaenenes

IMPIANTO ELETTRICO GENERALE, QUADRI ELETTRICI
Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, per verifica della piena
funzionalita delle varie componenti, in particolare relative a:

INTERVENTI

FREQUENZA

Verifica e controllo funzionamento
strumentazione a bordo quadro

semestrale

Verifica e controllo efficienza (test funzionale)
di tutte le apparecchiature facenti parti del
Q.E. - Interruttori di qualsiasi natura e portata
(compresi relé differenziali), comandi remoti,
teleruttori, contattori termici, trasformatori,
spie luminose, orologi, ecc.

semestrale

Verifica e controllo eventuali squilibri delle
fasi e assorbimenti anomali

semestrale

Verifica e controllo conduttore di terra con
misurazione continuita del collegamento
conduttore PE principale.

semestrale

Verifica e controllo pulsante di sgancio
generale energia elettrica

semestrale
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Operazioni svolte e note da segnalare a seguito di verifica:

Visto (Rup o suo delegato) Firma:
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Ricevuta del: 10/11/2022 ora: 16:53:29

Utc: 1668095604765736
Utc_string: 2022-11-10T16:53:24.765736+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 10/11/2022
Ora invio: 16:53:24

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall“utente: 6988

Codice invio attribuito dall"Amministrazione: 182159037

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento:

UFFicio delle entrate competente:
TP7 - Monza e Brianza -TP7 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1
Numero atti scartati: O

RZZSDR62L03F205T

Importo per il quale e® stato disposto l"addebito: 245,00 Euro

sul c/c intestato al codice fiscale: 01063800153

Dati di dettaglio dell"atto trasmesso nel file

Repertorio: 6988/2022 (del codice fiscale: RZZSDR62L0O3F205T)
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 35969 del 10/11/2022

TP7 Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di

Tributo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO 45,00 Euro

Monza e Brianza

Importo
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