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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
 SETTORE SICUREZZA E SERVIZI ALLA CITTADINANZA 

 

Giussano, 30/12/2020 Determinazione  n. 908/2020 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO APPALTO PER LA REALIZZAZIONE 

PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA: APPROVAZIONE VERBALI, 

AGGIUDICAZIONE E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA  

 

Il Dirigente del Settore sicurezza del territorio e servizi alla cittadinanza,  
 
Richiamata la propria determinazione n. 643 del 07/10/2020 di indizione di procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, da espletarsi con il criterio dell’offerta economicamente più  
vantaggiosa, sulla piattaforma Sintel di ARIA s.p.a, per la realizzazione di un progetto di videosorveglianza, 
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 69, in data 14 maggio 2020; 
 
Dato atto che: 
-     la procedura aperta, unitamente a tutti i documenti di gara, è stata pubblicata sulla  
Piattaforma Sintel di ARIA S.p.A, con id. n. 129949871, sul sito web del Comune di 
Giussano, sull’Albo Pretorio e sul G.U.R.I. in data 12/10/2020 con scadenza per la 
ricezione delle offerte al 17/11/2020 ore 12:00; 
-    entro il termine per la presentazione delle offerte sono pervenute sulla piattaforma 
Sintel le offerte dei seguenti operatori economici: 
 

SUARDI S.R.L.                       Prot. informatico n. 1605285868678 del 13/11/2020 

FGS S.R.L.                           Prot. informatico n. 1605520757277 del 16/11/2020 

PEI SYSTEM S.R.L Prot. informatico n. 1605602915730 del 17/11/2020 

STT S.R.L   Prot. informatico n. 1605605652989 del 17/11/2020 

HGT S.R. Prot. informatico n. 1605607258906 del 17/11/2020 

BIEFFEDUE Elet.S.R.L Prot. informatico n. 1605609043787 del 17/11/2020 

IENERGY S.R.L. Prot. informatico n. 1605609781282 del 17/11/2020 

SKP TECNOLOGY 
S.R.L. 

Prot. informatico n. 1605610620589 del 17/11/2020 

-  Con determinazione n. 785 in data 26/11/2020 del Segretario comunale, Settore 
Organizzazione, Programmazione e controlli è stata nominata la commissione per la gara 
in oggetto; 
- Con propria determinazione n. 788 in data 01/12/2020 è stato appositamente 
incaricato un componente esterno nella Commissione di gara; 
- La procedura di gara è stata avviata sulla piattaforma Sintel S.p.A., in data 02 
Dicembre, previa comunicazione ai partecipanti, mediante la funzione “Comunicazioni 
della Procedura” di Sintel; 
 
Visti i verbali di gara dei giorni 02 e 07 dicembre 2020, che si allegano al presente 
provvedimento quali parti integranti e sostanziali, relativi alla verifica della regolarità e 
completezza della documentazione amministrativa, da cui risulta quanto segue: 
 

  SUARDI S.R.L. Documentazione elettronica prodotta regolare e 
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completa. Il concorrente è ammesso alla successiva fase 
di  gara  

  FGS S.R.L. Documentazione elettronica prodotta regolare e 
completa. Il concorrente è ammesso alla successiva fase 
di  gara 

  PEI SYSTEM S.R.L. Documentazione elettronica prodotta regolare e 
completa. Il concorrente è ammesso alla successiva fase 
di  gara 

STT S.R.L  Documentazione elettronica, così come integrata con il 
soccorso istruttorio, regolare e completa. Il concorrente 
è ammesso alla successiva fase di gara 

HGT s.r.l. Documentazione elettronica, così come integrata con il 
soccorso istruttorio, regolare e completa. Il concorrente 
è ammesso alla successiva fase di gara 

BIEFFEDUE ELET. S.R.L. Documentazione elettronica, così come integrata con il 
soccorso istruttorio, regolare e completa. Il concorrente 
è ammesso alla successiva fase di gara 

IENERGY S.R.L. Documentazione elettronica, così come integrata con il 
soccorso istruttorio, regolare e completa. Il concorrente 
è ammesso alla successiva fase di gara 

SKP TECNOLOGY S.R.L. Documentazione elettronica, così come integrata con il 
soccorso istruttorio, regolare e completa. Il concorrente 
è ammesso alla successiva fase di gara 

 
Rilevato che la procedura di verifica della documentazione amministrativa si è conclusa 
con regolarità, la commissione ha proseguito lo step della procedura su Sintel, 
verificando positivamente il contenuto dell’offerta tecnica; 
 
Visti i verbali del 10, 17 e 18 dicembre 2020, parti integranti del presente atto, per la 
valutazione delle offerte tecniche, in cui la commissione ha espresso i punteggi sulla 
base dei criteri di valutazione elencati nella tabella di sintesi di valutazione tecnica, di 
cui al paragrafo 18.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” del disciplinare di 
gara, come da schema allegato:  

 TABELLA DI SINTESI 
VALUTAZIONE TECNICA 

    

 Punteggio     

1 PUNTI 
MAX 
30 

VALUTAZIONE RELAZIONE 
TECNICA. Precisione, esaustività 
ed efficacia della descrizione 
delle tematiche principali e della 
relativa metodologia di approccio 

PUNTI 

Q 
MAX 

PUNTI 

N 
MAX 

PUNTI 

B MAX 
off. n. 

1.1  
 
 
 
 
 
 
Sub - Criteri 

Caratteristiche telecamere   3    

1.2 Grado di protezione Antivandalo   2    

1.3 Caratteristiche ponti radio   3    

1.4 Funzione RuE - Home Gestione 
Dinamica del limite dei giorni di  
Registrazione (Privacy), 
Preallarme, Doppia Limitazione di 
Banda 

  2  
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1.5 di 
valutazione 

Lan Gigabit     2  

1.6 Cifratura delle Registrazioni     2  

1.7 Software di Centralizzazione con 
Funzione Pregresso, Instant 
Replay,Matrix,Inoltro Allarmi e 
Easy Mode 

3    

1.8 Privacy Compliance - Apparati 
Conformi al Provvedimento 
8/04/2010 Autorità Garante, INL 
(Ispettorato Nazionale del Lavoro) 
e GDP 2016/679 

  2  

1.9 Completezza della relazione 
tecnica 

11    

2 PUNTI MAX 
10 

QUALITA' DEL SERVIZIO - 
Efficacia della modalità di 
esecuzione del servizio anche in 
riferimento 
all'articolazione temporale delle 
varie fasi per garantire la qualità 
del servizio 

PUNTI 

Q 
MAX 

PUNTI 

N 
MAX 

PUNTI 

B MAX 
 

2.1  
 
Sub - Criteri 
di 
valutazione 

MINORI tempi di realizzazione    3   

2.2 SLA tempi di intervento: inferiore 
alle 8 ore Descrizione delle 
modalità   

 2   

2.3 Ripristino impianto inferiore alle 
10 ore descrizione modalità.  

 2   

2.4 Garanzia - assistenza  3    

3 PUNTI MAX 
15 

Innovazione e originalità della 
proposta: Efficacia delle azioni e 
soluzioni proposte in relazione 
alle problematiche specifiche 
degli interventi. 

PUNTI 

Q 
MAX 

PUNTI 

N 
MAX 

PUNTI 

B MAX 
 

3.1  
 
Sub - Criteri 
di 
valutazione  

Caratteristiche tecniche 
Telecamere IP 

3    

3.2 modalità di riordino armadio 
centrale 

2    

3.3 Calcolo e determinazione dei flussi 
video Throughput (Mbps) in 
funzione agli ampliamenti futuri 

2    

3.4 Migliorie  tecniche (n°Nuove TC-
OCR) 

3    

3.5 Ripristino vecchie telecamere o 
altro 

5    

4 PUNTI MAX 
5 

CERTIFICAZIONI PUNTI 

Q 
MAX 

PUNTI 

N 
MAX 

PUNTI 

B MAX 
off. n. 

4.1  IMQ air video   5  
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5 PUNTI MAX 
10 

RETE DI COLLEGAMENTO 
Rispondenza alle esigenze della 
committente e al generale 
contesto territoriale e 
ambientale delle eventuali 
proposte migliorative rispetto al 
livello progettuale 

PUNTI 

Q 
MAX 

PUNTI 

N 
MAX 

PUNTI 

B MAX 
 

5.1  
 
Sub - Criteri 
di 
valutazione 

Proposte migliorative sulla 
tecnologia SISO Disponibile per i 
ponti radio a 150Mbps 

3    

5.2 Proposte migliorative  3    

5.3 Utilizzo di Switch di Tipo 
Industriale nei punti critici 

4    

 70 PUNTEGGIO TOTALE     

Dato atto che: 

- la commissione ha attribuito “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui 
coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità ad essa 
spettante, ai sub criteri identificati con la lettera “Q”, su apposita scheda, parte 
integrante dei verbali; 

- la commissione ha attribuito “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui 
coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica, 
l’interpolazione lineare, ai sub criteri identificati con la lettera “N”, su apposita 
scheda, parte integrante dei verbali. 

- La commissione ha attribuito i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e 
predefiniti che sono stati attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata 
offerta di quanto specificamente richiesto, identificati dalla lettera “B”, su apposita 
scheda, parte integrante dei verbali; 

- Al termine della valutazione delle offerte tecniche, è stata elaborata dalla 
commissione la seguente graduatoria: 

 

offerta tecnica    SUARDI     punti : 38,33 

offerta tecnica    FGS s.r.l punti:  66,93 

offerta tecnica    PEI SYSTEM s.r.l punti:  51,93 

offerta tecnica    STTS.R.L.Servizi Tel. 
Tel. 

punti:  56,38 

offerta tecnica    HGT s.r.l punti:  40,31 

offerta tecnica    BIEFFEDUE Elett. S.r.l. punti:  55,41 

offerta tecnica    IENERGY s.r.l. punti:  37,83 

offerta tecnica    SKP Tecnology s.r.l punti:  35,39 
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Considerato che il paragrafo 18.1 del disciplinare di gara prevede, ai sensi dell’art. 95, 
comma 8, del codice degli Appalti, che il concorrente che non supera la soglia minima 
del 60% del totale dei punti dell’offerta tecnica, cioè 42 punti, sarà escluso dalla 
procedura; 

Dato atto che: 

 -le offerte tecniche dei seguenti concorrenti: 

offerta tecnica    SUARDI     punti : 38,33 

offerta tecnica    HGT s.r.l punti:  40,31 

offerta tecnica    IENERGY s.r.l. punti:  37,83 

offerta tecnica    SKP Tecnology s.r.l punti:  35,39 

Non avendo superato la soglia di sbarramento di 42 punti, sono state dichiarate 
ESCLUSE, e quindi non ammesse alla fase successiva della procedura telematica su 
sintel, come da verbale del 18 dicembre, parte integrante del presente atto; 

-le offerte tecniche dei seguenti concorrenti: 

offerta tecnica    FGS s.r.l punti:  66,93 

offerta tecnica    PEI SYSTEM s.r.l punti:  51,93 

offerta tecnica    STT S.R.L.Servizi Tel. 
Tel. 

punti:  56,38 

offerta tecnica    BIEFFEDUE Elett. S.r.l. punti:  55,41 

Hanno superato la soglia di sbarramento e ammesse alla fase successiva telematica 
dell’apertura delle buste telematiche economiche; 

 

Dato atto altresì che nella medesima seduta del 18 dicembre la Commissione ha 
proceduto a riparametrare il punteggio tecnico, come previsto nel disciplinare di gara 
poiché non è stato conseguito il punteggio massimo per ciascun criterio, e a inserire il 
punteggio tecnico riparametrato delle società ammesse con la funzione VALUTA, sulla 
piattaforma  Sintel e a proseguire le fasi della procedura con l’apertura delle buste 
economiche telematiche, avendone dato comunicazione ai concorrenti, attraverso la 
funzione “Comunicazioni della procedura” su Sintel; 

 

Rilevato che la busta telematica economica deve contenere, come da disciplinare, 
l’indicazione del valore economico a ribasso rispetto alla base d’asta, al netto degli 
oneri da interferenza, pari a 0(zero/00) e il dettaglio dei prezzi offerti, all’interno del 
computo metrico (allegato 2c della documentazione di gara); 

 

Riscontrato che le buste telematiche economiche delle società: FGS s.r.l., STT s.r.l., 
BIEFFEDUE Elett. S.r.l. sono complete e regolari, in quanto contengono oltre al 
documento d’offerta, generato dalla piattaforma Sintel con l’indicazione del valore 
economico offerto a ribasso rispetto alla base d’asta, il computo metrico analitico, 
modello 2c, con il dettaglio di tutti i prezzi che determinano l’offerta totale, come 
risultante da verbale di gara del 18 dicembre 2020; 
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Riscontrato altresì che nella medesima seduta di gara del 18 dicembre c.a. la 
commissione ha evidenziato che  la busta telematica  economica della società PEI 
SYSTEM s.r.l., contiene, oltre al documento d’offerta, generato dalla piattaforma Sintel 
con l’indicazione del valore economico offerto a ribasso rispetto alla base d’asta, un  
computo metrico in cui non sono inserite tutte le voci di costo e relativi prezzi, previste 
nel computo metrico del modello 2c, facente parte della  documentazione di gara; 

 

Dato atto che: 

- si è proceduto ad escludere l’offerta economica della Pei System in quanto il valore 
economico dell’offerta corrisponde esattamente a un computo metrico incompleto, 
carente di alcune voci di costo e relativi prezzi, tanto da fare ritenere l’offerta 
economica incompleta e quindi irregolare; 

- si è proceduto ad ammettere le offerte economiche della FGS s.r.l, STT s.r.l., e della 
BIEFFEDUE Elett. S.r.l., in quanto complete e conformi a quanto previsto nella 
documentazione di gara; 

 

Viste le offerte economiche e i relativi punteggi, elaborati dalla piattaforma Sintel, in 
base al criterio del prezzo più basso cosi come segue: 

offerta economica   FGS s.r.l. € 115.537,50 punti 26,89 

offerta economica   BIEFFEDUE Elett.  € 103.542,19 punti 30,00 

offerta economica   STT s.r.l. Servizi 
Telematici tel. 

€ 123.707,24 punti 25,11 
 

 

 Vista la graduatoria finale complessiva e provvisoria: 

 

                                 Punteggio 
offerta tecnica 

Punteggio 
offerta 
economica 

Punteggio 
complessivo 

FGS s.r.l. 70,00 26,89 96,89 

BIEFFEDUE EL. S.r.l. 57,76 30,00 87,76 

STT s.r.l. 59,11 25,11 84,22 

 
Dato atto che: 
- la piattaforma Sintel ha evidenziato le suddette offerte come anomale; 
- il presidente di commissione ha avviato la procedura per verifica congruità e 
sostenibilità e realizzabilità dell’offerta presentata dal primo classificato, ai sensi 
dell’art. 97, comma 1, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la 
presentazione delle giustificazioni; 
 
Ritenute congrue e sostenibili le giustificazioni prodotte dalla concorrente, come da 
verbale del 30 dicembre c.a., parte integrante del presente atto; 
  
Ravvisata la correttezza e la regolarità della procedura telematica seguita per la 
selezione dell’offerta mediante il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 comma 3  del D. Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.; 
 
Formalizzando, pertanto la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1 
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., in favore del concorrente primo classificato nella 
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graduatoria con il punteggio complessivo di 96,89; 
 
Ritenuto, pertanto, di approvare il report generato dalla Piattaforma Sintel, relativo alla 
intera procedura di gara conclusasi con la proposta di aggiudicazione a favore della FGS 
s.r.l., prima classificata per l’affidamento realizzazione progetto sulla videosorveglianza 
nel territorio comunale; 
 
Dato atto che saranno avviati nei confronti della predetta prima classificata, FGS s.r.l., 
le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale di cui all’art. 80  e 83 
sui requisiti di idoneità professionale e sui requisiti economici e tecnici, del D.Lgs. n. 
50/2016, previsti nel disciplinare di gara, e che l’aggiudicazione diverrà efficace ai sensi 
dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016; 
 
Precisato che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno trattati dal Comune di 
Giussano (titolare del trattamento), esclusivamente per lo svolgimento delle attività e 
per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in 
materia; 
 
Visto il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 67 del 19 dicembre 2019 e le successive variazioni approvate dagli organi 
competenti; 
 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 (parte finanziaria) approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 2 gennaio 2020 e le successive variazioni 
approvate dagli organi competenti; 

 
Vista, altresì, la deliberazione della Giunta comunale n. 127 in data 20 agosto 2020, 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Piano della Performance 2020:  
approvazione dello schema degli obiettivi di processo e mantenimento”; 
 

Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n° 165; 

Visto l’ art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

Visti i Decreti Sindacali n. 29 del 19 dicembre 2019 n. 30 del 20 dicembre 2019 e n. 30 

del 13 agosto 2020 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali ”  n. 31 del 13 

agosto 2020 – sostituzione reciproca dei dirigenti in caso di vacanza, assenza o 

impedimento  

  
Visti gli art.183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 e le norme del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in 
merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la relativa 
liquidazione; 

Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
Su propria proposta; 

DETERMINA 
 
1.      la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si 
intende integralmente richiamata e trascritta; 
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2        Di approvare i verbali di gara dei giorni: 
   2, 7, 10, 17, 18  e 30 dicembre 2020 che si allegano alla presente determinazione 
quali parti integranti e sostanziali, relativi alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 
del D.Lgs n. 50/2016, espletata sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia con il 
criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa(id.n. 129949871), per affidamento  
realizzazione del progetto di videosorveglianza sul territorio comunale, parte integrante 
della documentazione di gara; 
 

3 Di dare atto che le società partecipanti: Suardi s.r.l., HGT s.r.l., IENERGY s.r.l., 
SKP Tecnology s.r.l., sono state escluse nella fase della valutazione dell’offerta tecnica, 
perché il punteggio tecnico complessivo attribuito dalla commissione di gara   non ha 
superato la soglia di sbarramento di punti 42, come previsto nel paragrafo 18. 1 del 
disciplinare di gara; 

 

4 Di dare atto che la società PEI System s.r.l. è stata esclusa nella fase di apertura 
della busta telematica economica, perché la commissione ha evidenziato che il valore 
economico offerto a ribasso rispetto alla base d’asta, corrisponde al totale del  computo 
metrico allegato all’offerta, risultante incompleto, poiché in esso non sono inserite tutte 
le voci di costo e relativi prezzi, previste nel computo metrico del modello 2c, facente 
parte della documentazione di gara, e non utilizzato dal concorrente, tanto da far 
ritenere l’offerta economica irregolare perché incompleta e non sanabile con il soccorso 
istruttorio; 

 

5 Di approvare il report della procedura elaborata dalla piattaforma Sintel; 

 

6  Di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione di gara e 
di aggiudicare la procedura a favore della prima classificata nella graduatoria finale, ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D. Lgs. n. 
50/2016: 

 

                                 Punteggio 
offerta tecnica 

Punteggio 
offerta 
economica 

Punteggio 
complessivo 

FGS s.r.l. 70,00 26,89 96,89 

BIEFFEDUE EL. S.r.l. 57,76 30,00 87,76 

STT s.r.l. 59,11 25,11 84,22 

 
7. Di impegnare la spesa oggetto della presente determinazione, per complessivi Euro 
115.537,50.=(oltre I.V.A.), quale somma offerta dalla prima classificata  a ribasso della 
base d’asta di euro 128.767,81.= così come segue: 
 

 

Miss. 
Prog. Tit. Macr. Capitolo Descrizione Capitolo 

Eserci
zio 
conta
bile 

Importo (iva 
inclusa) 
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3 1 2 2 93072 Spese per 
implementazione di 
nuovo sistema 
integrato di 
telecamere 

2021 €140.955,75 

Fornitore FGS s.r.l., via Cremasca,n. 90-24052 Azzano San Paolo(BG) 

Piano finanziario 
(5°livello) 

U.2.02.01.04.002 

c-c dedicato, ai 
sensi 
dell’articolo 3, 
comma 7 L. 
136/2010 

Allegato agli atti 

Esercizio di 
esecuzione 
prestazione 

2021 

Fonte di 
finanziamento 

Avanzo di amministrazione libero accertato con il rendiconto 
2019 ed impiegato sul bilancio di previsione 2020 

Partita IVA  01557310164 

CIG 
 
8454952F19 

 

CUP E59D20000730004 

8.  Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente      
aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e che l’aggiudicazione in 
favore della società  FGS s.r.l. diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 
n. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

 
9.    Di disporre, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 29, comma 1 e 76, 
comma 5 del nuovo codice dei contratti, l’invio delle comunicazioni dovute in merito 
alla presente procedura di gara; 

 

10. Di rinviare all’ufficio contratti la stipula del contratto, dopo l’esperimento con 
esito positivo delle verifiche dei requisiti; 

 

11.  Di dare atto che la procedura è stata condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, 
nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti 
informatici; 

 

12.  di darsi atto che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno trattati dal 
Comune di Giussano (titolare del trattamento), esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti 
in materia; 
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13. di demandare all’Ufficio Ragioneria il pagamento della somma sopra indicata al 
ricevimento di regolari fatture, previi atti di liquidazione attestante il riscontro della 
regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni 
pattuite ai sensi dell’articolo 184 del D.Lgs. 267/2000; 
 
14. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 
il programma dei pagamenti conseguente l’impegno di spesa in esame è compatibile con 
gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica. 
 

Allegati: 

verbali del 02,7,10,17, 18 e 30 dicembre 2020 

report della procedura 

 
  
 

ATTESTA 
 
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento 
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
 
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che 
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 IL DIRIGENTE  
 SETTORE SICUREZZA E SERVIZI ALLA CITTADINANZA  
 DE VITA MARTINO  
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di 
Giussano. 
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Determinazione  n. 908/2020 del 30/12/2020 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO APPALTO PER LA REALIZZAZIONE 

PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA: APPROVAZIONE VERBALI, 

AGGIUDICAZIONE E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA  

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

 

Ai sensi dell’artt. 147 bis e 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità 

contabile e la copertura finanziaria. 

 

Esercizio Numero E/U Codice Bilancio Descrizione Capitolo Importo 

2021 3663 U 03012.02.093072 SPESE PER IMPLEMENTAZIONE DI 

NUOVO SISTEMA INTEGRATO DI 

TELECAMERE  (FINANZIATO DA 

FPV) 

140.955,75 

2021 2403 U 03012.02.093072 SPESE PER IMPLEMENTAZIONE DI 

NUOVO SISTEMA INTEGRATO DI 

TELECAMERE  (FINANZIATO DA 

FPV) 

-16.140,98 

 

 

Giussano, 30/12/2020      

 

 IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO 

 DE VITA MARTINO 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano. 
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato 2d Riepilogo costi.pdf

Documento Pubblicato

Allegato FAQ 2.pdf

Documento Pubblicato

Allegato FAQ 6.pdf

Documento Pubblicato

Allegato FAQ 5.pdf

Documento Pubblicato

Allegato FAQ 1.pdf

Documento Pubblicato



Report della Procedura Realizzazione progetto di videosor-
veglianza n. 129949871 effettuata da Comune di Giussano

2

Allegato FAQ 4.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Modello A1 - Istanza di partecipazione.doc

Documento Pubblicato

Allegato 2c Computo Metrico.pdf

Documento Pubblicato

Allegato COPERTINA GANTT.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 2b Computo Metrico Estimativo.pdf

Documento Pubblicato

Allegato DISCIPLINARE DI GARA PUBBLICAZIONE.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato FAQ 9.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 2a Elenco Prezzi Unitari.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 1.6 Cronoprogramma.pdf

Documento Pubblicato

Allegato COPERTINA COMPUTO METRICO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato FAQ 8.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 1.5 Piano di Manutenzione.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato 3 E_Patto di Integrita.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato 1.4 Piano Sicurezza e Coordinamnto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 1.3 SINT POSIZIONE TELECAMERE CON SIMBOLI.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 3 E_Patto di Integrita.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato B_DICHIARAZIONI integrative al dgue.docx

Documento Pubblicato

Allegato 1.2 Analisi Prezzi.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 1.1 Relazione generale e specialistica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato File editabile - schema di formulario DGUE adattato al
Codice.doc

Documento Pubblicato

Allegato FAQ 7.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Modello A1 - Istanza di partecipazione.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato FAQ 3.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato Allegato B_DICHIARAZIONI integrative al dgue.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 129949871

Nome Procedura Realizzazione progetto di videosorveglianza

Codice CIG 8454952F19

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 2143363

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 32323500-8 - Sistema di videosorveglianza

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome Gallo Maria Filomena

Login user_63544

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Giussano (00703060962)

Indirizzo email protocollo@pec.comune.giussano.mb.it

Num. telefono 0362358275

Nome Schito Daniele

Login user_214390

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Giussano (00703060962)

Indirizzo email protocollo@pec.comune.giussano.mb.it

Num. telefono 0362358270

Responsabile Unico del Procedimento

Nome De Vita Martino

Login user_70581

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Giussano (00703060962)
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Indirizzo email protocollo@pec.comune.giussano.mb.it

Num. telefono 0362358273

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore economico

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 12 ottobre 2020 14.57.33 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

martedì 17 novembre 2020 12.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 128.767,81000 EUR

  di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,00000 EUR

  di cui costi del personale 30.000,00000 EUR

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

128.767,81000 EUR

Criteri di aggiudicazione Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tec-
nica ed economica

La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Prezzo minimo
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La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori non vedono nulla al ter-
mine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Requisiti
amministra-
tivi

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I do-
cumenti do-
vranno es-
sere allega-
ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digi-
talmente, se
non diversa-
mente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra. La cartel-
la .zip non
dovra' essere
firmata digi-
talmente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Garanzia fi-
deiussoria

Si prega
di allegare
copia del-
la garan-
zia fideius-
soria emes-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

sa con rife-
rimento alla
presente pro-
cedura di ga-
ra, nel rispet-
to delle pre-
scrizioni pre-
viste dal-
la documen-
tazione di ga-
ra.

certificazio-
ne di con-
formità ISO
9001

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Attestazione
di sopralluo-
go

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Passoe Amministra-
tivo

Libero Allegato

Codice di
comporta-
mento dipen-
denti comu-
nali

si chiede
di sottoscri-
vere per ac-
cettazione

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Patto di inte-
grità del Co-
mune

si chiede
di sottoscri-
vere per ac-
cettazione

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Offerta Tec-
nica

Si chiede di
allegare re-
lazione tec-
nica, firma-
ta digital-
mente, se-
guendo le
modalità il-
lustrate nel
disciplinare
di gara

Tecnico Libero Max: 70,00 Allegato

Offerta eco-
nomica

si chiede
di allegare
il computo
metrico(allegato
2c) con il
dettaglio dei
prezzi offerti

Economico Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.



Report della Procedura Realizzazione progetto di videosor-
veglianza n. 129949871 effettuata da Comune di Giussano

8

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale SUARDI SRL

Login user_35862

Indirizzo e-mail pec@pec.suardi.it

P. IVA / Cod. Istat 01947470165

Indirizzo via monte avaro, 33, 24060 CHIUDUNO (Italia)

Numero telefono 035839331

Ragione sociale FGS S.R.L

Login user_9390

Indirizzo e-mail fgsappalti@pec.net

P. IVA / Cod. Istat 01557310164

Indirizzo Via Cremasca 90, 24052 AZZANO SAN PAOLO (Italia)

Numero telefono 03553441

Ragione sociale PEI SYSTEM SRL

Login user_50954

Indirizzo e-mail peisystem@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 07757980961

Indirizzo VIA MODIGLIANI 20, 20092 CINISELLO BALSAMO (Ita-
lia)

Numero telefono 0284561756

Ragione sociale STT SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI

Login user_29871

Indirizzo e-mail pec@pec.stt-telefonia.it

P. IVA / Cod. Istat 00941200966

Indirizzo VIA NAZARIO SAURO 82, 20831 SEREGNO (Italia)

Numero telefono 036226941

Ragione sociale HGT s.r.l

Login user_135381
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Indirizzo e-mail hgt@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03299280127

Indirizzo Via Fiume 11 B, 21047 SARONNO (Italia)

Numero telefono 029620086

Ragione sociale BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL

Login user_61886

Indirizzo e-mail amministrazionebieffedue@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01581830344

Indirizzo VIA MONTE AQUILA 10/A, 43124 PARMA (Italia)

Numero telefono 0521637685

Ragione sociale IENERGY SRL

Login user_137416

Indirizzo e-mail ienergysrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03226670796

Indirizzo Via Nazionale, 185, 89851 IONADI (Italia)

Numero telefono 0963265577

Ragione sociale SKP TECHNOLOGY srl

Login user_132859

Indirizzo e-mail skptechnology@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 07799690966

Indirizzo Via Ripamonti, n 66 , 20141 MILANO (Italia)

Numero telefono 0257406245

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato
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Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1605610620589

Num. Protocollo Interno 2415787

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SKP TECHNOLOGY srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 17 novembre 2020 11.57.00 CET

Offerta economica Informazione riservata

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

Informazione riservata

  di cui costi del personale Informazione riservata

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Informazione riservata

Offerta economica complessiva Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

REQUISITI AMMINISTRATIVI.p7m

Dimensioni: 10 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): s/AiIW1gnBwm0eGo9lqNiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b519c3c8de0a6a1fc7553b43ff98d227ef922ec0

Hash(SHA-256-Hex): 49d1505472d91697a326114598ef1f5-
c31443b0e40600cb48cae8cddc951b33f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

wGB9O prov- skp t.pdf.p7m

Dimensioni: 151 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3QTaRCFyqiLgb3DMBXLMKA==

Hash(SHA-1-Hex):
ae75f632449bdad821a1f3d1b774a94232bbe5ae

Hash(SHA-256-Hex): 0df725d3fdf650403ce102539588926-
772223af4554b6428d34ecc511c0302c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

certificazione di conformità ISO
9001 (Parametro Amministrativo)

NUOVO CERTIFICATO ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 278 KB

Firmatari: ROVINI ANDREA

Hash(MD5-Base64): ZQUuLQuRMQpsx1OvbXCJ8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
b85b25383e7175c89703e03b3939092845578687

Hash(SHA-256-Hex): b7a5e433ced14e158314913f06f6698-
0cd8ec07b9710423a36b739d943900894

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura Realizzazione progetto di videosor-
veglianza n. 129949871 effettuata da Comune di Giussano

12

Attestazione di sopralluogo (Para-
metro Amministrativo)

attestato di avvenuto sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 345 KB

Firmatari: ROVINI ANDREA

Hash(MD5-Base64): l5iqsHvTCNyL3rc3BVBJfA==

Hash(SHA-1-Hex):
a5606a64bedd8a88a4eba46f1d255a3808f139e2

Hash(SHA-256-Hex): ecc7ef3a15a4ef24490920695b78808-
6f3cf6452fc991c9de8def30979942a4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: ROVINI ANDREA

Hash(MD5-Base64): ZBQs/prfDrQWJi69BKHowg==

Hash(SHA-1-Hex):
6f5125e05fd50cf0ce57a42ba2df5ba7ab847201

Hash(SHA-256-Hex): fb7c30255ae3137c7acea4838e59c31-
e64e5256e6a2695a15e6187215abc07c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Codice di comportamento dipen-
denti comunali (Parametro Ammi-
nistrativo)

CodiceDiComportamentoDipendentiComunali.pdf.p7m

Dimensioni: 146 KB

Firmatari: ROVINI ANDREA

Hash(MD5-Base64): GqbBnFUi09euIm4044AVpQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f135bf9103f7a678bca555a394fa0e0543cd63be
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Hash(SHA-256-Hex): 97cc556f76b9365f8236e8506bb347e-
03d7fea1fec0214b3ec6063bfa0c2fae8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrità del Comune (Pa-
rametro Amministrativo)

3 E_Patto di Integrita.pdf.p7m

Dimensioni: 62 KB

Firmatari: DE VITA MARTINO

Hash(MD5-Base64): iINJW9UjfwTYGGmLjNTlSg==

Hash(SHA-1-Hex):
48252c95fecd334ccb0b62452863f8e7fa57032f

Hash(SHA-256-Hex):
b243b7d02610dbb5ab86e2b08100b79-
160e1c7ae45daf80f03ff44c2e13f36c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Relazione tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: ROVINI ANDREA

Hash(MD5-Base64): 7dn8Aw0+aNI0hElDTR1MLg==

Hash(SHA-1-Hex):
07773f203d26c1a40eb76aac4d8a7d3232cc2ebf

Hash(SHA-256-Hex): 2eec54d1210337e76aa0e5bdb3ff4ff-
82139f092ca95a088d9127a04e040eae3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta economica (Parametro
Economico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata
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Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1605609781282

Num. Protocollo Interno 2415656

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IENERGY SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 17 novembre 2020 11.43.01 CET

Offerta economica Informazione riservata

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

Informazione riservata

  di cui costi del personale Informazione riservata

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Informazione riservata

Offerta economica complessiva Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ye1FP55oJnCSeQf4ohmt0Q==
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Hash(SHA-1-Hex):
1a9885ba509fd959a3c7a3fd9f1aaaae46c3d8eb

Hash(SHA-256-Hex):
e280839e6211619b15e4130ac2dda80-
5e02475a5d67c871c5f63d27005918ee0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione provvisoria.p7m

Dimensioni: 957 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +GSssqertvp0QFp/SK/4Zw==

Hash(SHA-1-Hex):
7062be069bd07c942cf3169357d7e10ed771909d

Hash(SHA-256-Hex): a9adb537c776b7f8a39a5ab1c79dccd-
5c2365c59b3435e25302df205a95163e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

certificazione di conformità ISO
9001 (Parametro Amministrativo)

Certificazioni.PDF.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: NASO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): BRm+7Js7XnZWeR6+Yx1Hpg==

Hash(SHA-1-Hex):
b3ee1f61fd53df8bd47e812236916ae1e9bf663d

Hash(SHA-256-Hex): 097d260211c016aa80cff1c56193083-
b1622ab136395961dfed8fe1db952f0b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione di sopralluogo (Para-
metro Amministrativo)

Attestato Sopralluogo.pdf.p7m
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Dimensioni: 435 KB

Firmatari: NASO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): uC3vkcA17S3eNsFTVcnoDA==

Hash(SHA-1-Hex):
cf3e5414a2eb93f88b1b1d499064a2db533e48a1

Hash(SHA-256-Hex): 02ffe2019dbf1e51d7cd9829bed8494-
5c458495456aee9662e3229c07c9a2ff9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: NASO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): sdLn0hIaPGwBtVFgAOYnVg==

Hash(SHA-1-Hex):
b25aeb43d673f4911dbd50304e4e38146965342d

Hash(SHA-256-Hex): 731b710189dbf850ef4e59e19325a3a-
90cb2df19a64b52d75d2115660ef13d7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Codice di comportamento dipen-
denti comunali (Parametro Ammi-
nistrativo)

Patto di Intergità.pdf.p7m

Dimensioni: 62 KB

Firmatari: NASO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): AiTXIezdYu/PThjfIRatZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9ae200c8ea44133845077d435e299331d4e328d1

Hash(SHA-256-Hex): b79dd157e0ffd8d80245743b8c3baa7-
904c7bb8c1760ea1a2d5814a63a3a6f67
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrità del Comune (Pa-
rametro Amministrativo)

Patto di Intergità.pdf.p7m

Dimensioni: 62 KB

Firmatari: NASO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): AiTXIezdYu/PThjfIRatZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9ae200c8ea44133845077d435e299331d4e328d1

Hash(SHA-256-Hex): b79dd157e0ffd8d80245743b8c3baa7-
904c7bb8c1760ea1a2d5814a63a3a6f67

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Relazione Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: NASO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): xy/96vkCJlTiHL31HklyhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5c43154e2cb1efe0d76c7a376fffe4111ecf5ca9

Hash(SHA-256-Hex): 9aab8b2df6045dec152ff53524b03ff-
3908b972d6e3fec7b42caef1b0640c68d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta economica (Parametro
Economico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1605609043787
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Num. Protocollo Interno 2415553

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 17 novembre 2020 11.30.43 CET

Offerta economica 103.542,19000 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.141,69000 EUR

  di cui costi del personale 20.190,78000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva 103.542,19000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

PARTE AMMINISTRATIVA.pdf.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NsNI8EpDQbWL51best/fcQ==

Hash(SHA-1-Hex):
34cc39bf885c55cd43187ecbf688a4f04e8e0327
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Hash(SHA-256-Hex): 0934af1af567543721781dbf76851c6-
6767d5db44a61ae694141f2126be4b4b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

fidejussione 4414073.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NRMUNZ+GGTWi2iKFw++m/A==

Hash(SHA-1-Hex):
68af10bac282ec7be123fa9925926b8e9fe0a69b

Hash(SHA-256-Hex):
0919770521cb072c64353538d145979-
e4e94ab03292461f72d5b97780dc7ded2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

certificazione di conformità ISO
9001 (Parametro Amministrativo)

certificato imq scadenza 03 Maggio 2021.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FORNARI GIANFRANCO; FORNARI GIAN-
FRANCO

Hash(MD5-Base64): 05/xZ1hn11Ba5qmn1Tvbmw==

Hash(SHA-1-Hex):
1bca6196564612db23437a8c131fda67d63c5abc

Hash(SHA-256-Hex): d57c755a1669eddf2b66305f1108c46-
26fe69d0222f05a0300817e0dbaa9de74

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione di sopralluogo (Para-
metro Amministrativo)

Sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB
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Firmatari: FORNARI GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): r/rC8qjPSLeNf6hs7qvtAg==

Hash(SHA-1-Hex):
d618b29e2f95c93588ee38cbe9345d2d078a0fe0

Hash(SHA-256-Hex): 314f3edccce0c4e7ec5c96e3032dc9a-
31a6637af8fd6bab4f2d46ca5e079aeed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

Pass OE.pdf.p7m

Dimensioni: 283 KB

Firmatari: FORNARI GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): buN28q5wa9jaElIytu3rvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4218050cda4cb8b3ee41e7ef87978e302e5938e0

Hash(SHA-256-Hex): 169384c6f49eb8f804da045c7b2a42d-
2c2bbca6462bf6d116c07f685765039e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Codice di comportamento dipen-
denti comunali (Parametro Ammi-
nistrativo)

CodiceDiComportamentoDipendentiComunali.pdf.p7m

Dimensioni: 144 KB

Firmatari: FORNARI GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): mSZkpgiagr2r+u1fvdc63g==

Hash(SHA-1-Hex):
0ec21e4e6522d9635bb7842751ba3afdd6638c3e

Hash(SHA-256-Hex): aab7aa76b29968f0a7ae42fc11a1ba0-
a12dce33ca452095c34072bff5ca0c724

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrità del Comune (Pa-
rametro Amministrativo)

3 E_Patto di Integrita.pdf (1).p7m

Dimensioni: 62 KB

Firmatari: FORNARI GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): +XaJlneL01MR4FK3MZez4w==

Hash(SHA-1-Hex):
0e103c13d10294af955a9762374824d12a14334c

Hash(SHA-256-Hex): 2d03fd51b0d5a1e5d1ac371be9729ee-
848078d09bd3909722caed398ab21389d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Busta Tecnica.rar.p7m

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: FORNARI GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): Bmk5c14v2i4VeGnZ8HuFKg==

Hash(SHA-1-Hex):
1279a96caa53b138b32caab661a9b2015ae56b2d

Hash(SHA-256-Hex): df3ad48ef9992c118ad2c2d051b7a6f-
c294945f3c84738fd3dc52233317bf63f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta economica (Parametro
Economico)

Giussano_Computo metrico estimativo.pdf.p7m

Dimensioni: 672 KB

Firmatari: FORNARI GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): FD7ho4laNvWaG6qorhbYQw==

Hash(SHA-1-Hex):
4671fe17d8f2cf91dfa77ea252256eb4567b6785
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Hash(SHA-256-Hex): 87cd0143ff04c956dd1c20c2c206c81-
f0eefa6d83f083fa5a1e888515057e363

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1605607258906

Num. Protocollo Interno 2415274

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore HGT s.r.l

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 17 novembre 2020 11.00.58 CET

Offerta economica Informazione riservata

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

Informazione riservata

  di cui costi del personale Informazione riservata

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Informazione riservata

Offerta economica complessiva Informazione riservata

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

requisiti amministrativi.rar

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mhWviJRu5Bp/9uDLg7puOA==

Hash(SHA-1-Hex):
07dc08281fbbf613ae9f3155da43251747636f19

Hash(SHA-256-Hex): 15ac626f229ac6b633259bbac1425de-
3370ab29eeeb96717b52e13e0716eddc6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

HGT provvisoria COMUEN DI_GIUSSANO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /EASLdKTY9Uv7dcAqJXvsA==

Hash(SHA-1-Hex):
291db3aeda8e8c34dba3f7bed1daa5586d187625

Hash(SHA-256-Hex):
78d0930188e60bc89e95e3e183d8b16-
33bb8988d517ad7d72270ab64579ad567

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

certificazione di conformità ISO
9001 (Parametro Amministrativo)

iso nuova 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TRUGLIO LUCA

Hash(MD5-Base64): IFv0U7XoFYvgAFZR7npTvQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
bde64aab3a756e1359ee9656aca5a2e4f7cdec84

Hash(SHA-256-Hex): fa48c4dc03bb8f0ed9e18c279b2b298-
719e3719cea3fa3104d1f8cfccf8d94f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione di sopralluogo (Para-
metro Amministrativo)

Sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 99 KB

Firmatari: TRUGLIO LUCA

Hash(MD5-Base64): WoxK1rxeyHTysSVguoS7sA==

Hash(SHA-1-Hex):
fda403a97465cdfb7996e16b418fe43524eb8465

Hash(SHA-256-Hex): 20d82acc1514ecd35b8b0b0a783c60b-
30287e4d619cb70d219f5de3a199a3858

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: TRUGLIO LUCA

Hash(MD5-Base64): Xow6Q9u4VrtjPvfw5V7WIg==

Hash(SHA-1-Hex):
003aa909bbfeaf99dd2a203857c425c3ef9efa1e

Hash(SHA-256-Hex): d9f9e022eb91222cdec52ca9e4951ae-
8657da047d978bcaafe450c64fbe07193

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Codice di comportamento dipen-
denti comunali (Parametro Ammi-
nistrativo)

CodiceDiComportamentoDipendentiComunali.pdf.p7m
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Dimensioni: 144 KB

Firmatari: TRUGLIO LUCA

Hash(MD5-Base64): OkDnbJlab6FiU2mxucsTbw==

Hash(SHA-1-Hex):
1cce79a9a1832a4babc0b2dc7b41ecff94fddd95

Hash(SHA-256-Hex): f745fddd5fd9018dd3640fdf1a39b15-
5f73a5dfa860d0d54df9767456a965141

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrità del Comune (Pa-
rametro Amministrativo)

3 E_Patto di Integrita.pdf.p7m

Dimensioni: 136 KB

Firmatari: TRUGLIO LUCA

Hash(MD5-Base64): C4ILH/sbfR+1u9oJ8EZueQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b12ae0d702cc59460c9716f1f7675e88a00f5cd1

Hash(SHA-256-Hex):
c8736d2912c519ea894bd0d3b62d70b-
943010820f86cb89567816ecb14866f8a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Relazione tecnica.rar

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 285g4BjEfbGamD2TWWN8KQ==

Hash(SHA-1-Hex):
97457aed93d6f481f375c859379df942e9463672

Hash(SHA-256-Hex): 18db9746641469179b55aa1ed98c6fa-
8008f986627357fac3464ebc0393db404
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta economica (Parametro
Economico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1605605652989

Num. Protocollo Interno 2415014

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore STT SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 17 novembre 2020 10.34.12 CET

Offerta economica 123.707,24000 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

927,00000 EUR

  di cui costi del personale 27.520,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva 123.707,24000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HnSYjOUS63MwpxXvCBRQ/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
b406390819b9993925368f145f16d2d2538effe9

Hash(SHA-256-Hex): 4d193379cef410e860d62eda19e9923-
3960dd0186a1358b663f2061e882ab4e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Comune Giussano-signed.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9nb2hD2QRL95B7QkpDtMqA==

Hash(SHA-1-Hex):
7cd969c4051e1b2c587a51dc2dd84aa688d8212c

Hash(SHA-256-Hex): c76ffeabd40a96ae28e813bc0498b2c-
964af52f86eefa4ca9ec5ce9504b62ac4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

certificazione di conformità ISO
9001 (Parametro Amministrativo)

DICH copia CONF ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 406 KB

Firmatari: Valter Fedeli

Hash(MD5-Base64): jWqDCWCG5ncTFzWdxLgiLg==
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Hash(SHA-1-Hex):
7956a3662518f223e5b3ac9853e09905e69fb3a0

Hash(SHA-256-Hex):
d0deb68863e964c445d1b695060c11e-
446832080c540dbdf9514a8a8feecd210

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione di sopralluogo (Para-
metro Amministrativo)

Attestato sopralluogo_21 10 20.pdf.p7m

Dimensioni: 568 KB

Firmatari: Valter Fedeli

Hash(MD5-Base64): z99PzhczBBQ2bEaLPhXiHA==

Hash(SHA-1-Hex):
fe3bdeac1b87d55116807468cbe7d0fc42155f82

Hash(SHA-256-Hex): 62ff2187c3f366ff208f31e8b31761c-
f0ebe5128af66b42d550efa59e5675036

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 160 KB

Firmatari: Valter Fedeli

Hash(MD5-Base64): bGDTjRNbaaDsubF8mL0RqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9e20f774e99e78ea3a2f4d1303c6c2d224a00149

Hash(SHA-256-Hex): d92affe5fb57e5c6007537039954ca5-
95d363ce53ea6db477b45ba6d17036da6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Codice di comportamento dipen-
denti comunali (Parametro Ammi-
nistrativo)

CodiceDiComportamentoDipendentiComunali.pdf.p7m

Dimensioni: 144 KB

Firmatari: Valter Fedeli

Hash(MD5-Base64): tJU0XfErniKZPHCRksqQwA==

Hash(SHA-1-Hex):
aa0c555aff8541f97b919b5166cee4caf31cdb91

Hash(SHA-256-Hex): e3ca068dc8d783cb87deef9c8edfd0c-
e6c3a570e75f0cdfb69ab532a264d0e9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrità del Comune (Pa-
rametro Amministrativo)

3 E_Patto di Integrita.pdf.p7m

Dimensioni: 65 KB

Firmatari: Valter Fedeli; DE VITA MARTINO

Hash(MD5-Base64): 9gA/IMS3gast7j6B541wBg==

Hash(SHA-1-Hex):
9c29cd904f4cef08d22f8b66e37903332470517d

Hash(SHA-256-Hex): 40b3546572a7a5c8ef13b7f33d38d1b-
b1f587a1747c29a56a682e89c5e0e3ba7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

DOCUMENTAZIONE TECNICA.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): LHu2gfxrSS3rWuLtv7eeug==

Hash(SHA-1-Hex):
1d5759c17666fa77c407cd321040a14130689fb0
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Hash(SHA-256-Hex): ccecc75559dc7aeaa66c0aee3134877-
1411f56032216d80d1ca73db236743ac3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta economica (Parametro
Economico)

allegato_2c Computo Metrico.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Valter Fedeli

Hash(MD5-Base64): ZBmH39vi+AvZVmzotI9u9g==

Hash(SHA-1-Hex):
3ac609bfbd157d1e479a5e070b35fc041cb5a532

Hash(SHA-256-Hex): ccb1193bc5bb5d0d6a88b4f742007d5-
4490515441c3ee6d67b83a63f808e1b29

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1605602915730

Num. Protocollo Interno 2414613

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PEI SYSTEM SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida

Data martedì 17 novembre 2020 9.48.35 CET
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Offerta economica 73.154,29000 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.500,00000 EUR

  di cui costi del personale 17.020,03000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva 73.154,29000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): er715Hy19zLagTZBHV1jCA==

Hash(SHA-1-Hex):
0e72dd03772ecbe997c6fee6a20994dbd5636c12

Hash(SHA-256-Hex): 1b30d2ede02fea77e68ae53c0018c04-
22603dbde0b44aeb6f547b75b3ea9184f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

scheda_di_polizza_0714406737.pdf.p7m

Dimensioni: 1008 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sqMW55ByAaQJw/nk8cbdHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b555f15adfe476f9388fff3bb5ed04e27659d968
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Hash(SHA-256-Hex): e735ae59da49c110845ab978f970577-
a3a0e7617cc1005393b7562a72509adb7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

certificazione di conformità ISO
9001 (Parametro Amministrativo)

dich copia conforme PEI ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PAOLI ANDREA

Hash(MD5-Base64): iVEwkf+GCR3ai5T/zm0sIg==

Hash(SHA-1-Hex):
d4f5a39e6362a0d4d82bf35decca6d4c52bdc21a

Hash(SHA-256-Hex): cf1a0c25c55f429943b01a9fbddd6b6-
52bafb4c1dc1c83fe7c7e6a9006e23412

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione di sopralluogo (Para-
metro Amministrativo)

Attestazione sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 236 KB

Firmatari: PAOLI ANDREA

Hash(MD5-Base64): WHk1lYpJfS+nvUjhUj8P/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
60250c5225cae93ebbf3471d83b7825cd8c277f9

Hash(SHA-256-Hex): 5bc16815bbcde41e4aae05747e23073-
c6f12909e91377bd6ad3091aed9b3566e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

Passoe.p7m

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: PAOLI ANDREA
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Hash(MD5-Base64): xDcN8Y3TSt4bTKtfzdfBeA==

Hash(SHA-1-Hex):
ee48e4d10f7daf8ff0d19ba0e7e3f919a91d1ff4

Hash(SHA-256-Hex): 4546cb7a38358c8ae09a376eef67983-
2b04fc19222afd0ce183b76c785a6d524

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Codice di comportamento dipen-
denti comunali (Parametro Ammi-
nistrativo)

CodiceDiComportamentoDipendentiComunali.pdf.p7m

Dimensioni: 144 KB

Firmatari: PAOLI ANDREA

Hash(MD5-Base64): Ewbgiz0ekN7zXImW3Bhj0g==

Hash(SHA-1-Hex):
70b11abb27a435e3e25875fcf11af9b2dd5583fc

Hash(SHA-256-Hex):
dc019b27b5461d2c5c842a603b7a35b-
e5d0cabb69d0e053f0ae6a0ee2ea02736

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrità del Comune (Pa-
rametro Amministrativo)

3 E_Patto di Integrita.pdf.p7m

Dimensioni: 65 KB

Firmatari: PAOLI ANDREA; DE VITA MARTINO

Hash(MD5-Base64): T4yTb/+lR8XTpLR6l/FhgA==

Hash(SHA-1-Hex):
0b13dac420a11f1030e113b237e754d911069bb6

Hash(SHA-256-Hex): a682850451da4d1c8a4618ce8a3f006-
7c820bc43ae6f1d231c64ca7500683862

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Busta Tecnica.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): LP8I6r24a+huww9Cez+HLw==

Hash(SHA-1-Hex):
18c9543dd7b40281966a9d9ec553c324141b452f

Hash(SHA-256-Hex): e62d4fe65752ca6dce51d7309213199-
f2eda1f944177930b034ef814381377c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta economica (Parametro
Economico)

Computo Metrico Estimativo Giussano.pdf.p7m

Dimensioni: 84 KB

Firmatari: PAOLI ANDREA

Hash(MD5-Base64): nGuEuogEPAoLiu1xd8eZWw==

Hash(SHA-1-Hex):
b09752d6da14c16810616e8a5aceb289f41374bd

Hash(SHA-256-Hex): 3a38d8f028e321fd73c98e5d1c85fb0-
c86f878e9e1920554c360ba5bada715b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Si, rifiutata con la seguente motivazione:

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1605520757277

Num. Protocollo Interno 2405551

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore FGS S.R.L

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data lunedì 16 novembre 2020 10.59.17 CET

Offerta economica 115.537,50000 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.500,00000 EUR

  di cui costi del personale 15.000,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva 115.537,50000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Requisiti Amministrativi.zip.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xns2EX6vlqHd8kVXQ34jbg==

Hash(SHA-1-Hex):
b576c4abdf41b0bc0fc5e7515f76daa6bda294ec

Hash(SHA-256-Hex):
40d02b2a2d4b3458a1055ee2e003d86-
831ac00f55edbab1487ece892c924a733

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

AMM_6_Polizza Provvisoria.zip.p7m

Dimensioni: 960 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /pmr+IbBg858Fo6kdn1UlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9ef0c2e4e7c0507a155e75713b834b91a7c8294e

Hash(SHA-256-Hex): 52eadbcfe31e0c96f230c249a88f705-
4303d8bfb1ef190b1158b1420c31ba504

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

certificazione di conformità ISO
9001 (Parametro Amministrativo)

AMM_3_Certificato 9001.2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Giovanni Federici

Hash(MD5-Base64): gOxbqK28sUUzYnKsquls3w==

Hash(SHA-1-Hex):
775269d4c1ac961c0016b9ae8e97fffbeb90a10a

Hash(SHA-256-Hex): 25d30241b16ea38e1d56cb6e53f47c1-
bb9a356436cd89636a05b54da04731b4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione di sopralluogo (Para-
metro Amministrativo)

AMM_4_Attestazione di avvenuto Sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: Giovanni Federici

Hash(MD5-Base64): 1uK6AJ40vH5zqfTRX6FmHw==

Hash(SHA-1-Hex):
656e5e367a18c53ccf5f83c3003689a25badb190
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Hash(SHA-256-Hex): 4dbcdbea965b8edcf78da6825f70d6e-
437f6f66499b2fcfbe6dfeaa9b3944801

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

AMM_5_PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Giovanni Federici

Hash(MD5-Base64): i88FH6Xj90xJ2gG0COQAQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9717085108ea74faf2ce48cf3e6900139c507f4a

Hash(SHA-256-Hex): 25c34f8703e89a2efe3487e01288c05-
380f9b7296e942f91eca76bbd96801303

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Codice di comportamento dipen-
denti comunali (Parametro Ammi-
nistrativo)

AMM_8_CodiceDiComportamentoDipendentiComunali.pdf.-
p7m

Dimensioni: 144 KB

Firmatari: Giovanni Federici

Hash(MD5-Base64): F0yQMW1RKc0TtdW8orgtbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e6b0a93a370a3417a3ca7be3c6fb18db951ca5ad

Hash(SHA-256-Hex): b173f70eb67815bd72dfaf0ef4ad722-
67846100cf8ece118f84154c5a68c1a41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrità del Comune (Pa-
rametro Amministrativo)

AMM_7_ Patto di Integrita.pdf.p7m

Dimensioni: 65 KB
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Firmatari: Giovanni Federici; DE VITA MARTINO

Hash(MD5-Base64): tjy3oPxjPUt0akZLKkl69g==

Hash(SHA-1-Hex):
34c2d98f929fa46f638a7ad2b1b882be45765daf

Hash(SHA-256-Hex): ac69849aee80276e0ea183a90bdeec2-
9af0e5ac452e508cd67931be01827db3c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Relazione Tecnica.zip.p7m

Dimensioni: 70 MB

Firmatari: Giovanni Federici

Hash(MD5-Base64): GqucKnrxS11C/2MnzNRXvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
24d796f713f0706a4a1273c2a10539d91411809e

Hash(SHA-256-Hex): b013d5ec7b37c216325f67f180355f6-
41d3345f22cdf7d9a4d566b7953f83a55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta economica (Parametro
Economico)

2c Computo Metrico.pdf.p7m

Dimensioni: 103 KB

Firmatari: Giovanni Federici

Hash(MD5-Base64): REQ+Hr4bQh/L46pappCqDA==

Hash(SHA-1-Hex):
ac7efeb6cd77c22bb70ad67fad32789b96868c72

Hash(SHA-256-Hex):
6b18e055bc264e5f56d759196416324-
afae516dcc50dad8f5958d225f3d70dda

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1605285868678

Num. Protocollo Interno 2398208

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SUARDI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data venerdì 13 novembre 2020 17.44.28 CET

Offerta economica Informazione riservata

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

Informazione riservata

  di cui costi del personale Informazione riservata

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Informazione riservata

Offerta economica complessiva Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documenti Amministrativi.zip
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Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6ws16W0Oi9Ze1It5wV83/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
bb4aa52c0a2b4b300756250098aad0e400523655

Hash(SHA-256-Hex): 17a7901569c685b44ebd62997532cf6-
04295e2856b462e6b9fac6819d9bbdf45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Beneficiario_Polizza 2305925-0.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kjFTsILvjlL+xEmAxGwaeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8d5e66de359312f5263431b55024e948b2156f91

Hash(SHA-256-Hex): 2058b35dcf2f0f36c51e69d87ff84c3-
ed9685e5303978562608fc881715097be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

certificazione di conformità ISO
9001 (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione ISO 9001-2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BONASSI ANTONIETTA

Hash(MD5-Base64): G3FV7XCIX4J+u8by/S7goQ==

Hash(SHA-1-Hex):
181df82129f538b5889c427b041b34d2b235bfbe

Hash(SHA-256-Hex): 17374601b66766c0fda601778c7c662-
33917090d05a2c3e63c3c1e84a7e87ab7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione di sopralluogo (Para-
metro Amministrativo)

Attestato di sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 565 KB

Firmatari: BONASSI ANTONIETTA

Hash(MD5-Base64): nF/Q9OpCyJMX0+PK7xpBBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e10e2740be65ac6443bbdfd8980160a15797e9e4

Hash(SHA-256-Hex): e10e0451f4f61c3e21b5449b266f194-
36b1dbba577a0a6875e85db1396dd39b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 604 KB

Firmatari: BONASSI ANTONIETTA

Hash(MD5-Base64): AtzvGyjxhRdYurdc+z6cKw==

Hash(SHA-1-Hex):
bad5208471e7f393ae7e5fa94d9e4d7b64dc631a

Hash(SHA-256-Hex): 2a8ac53dbb62d15cc9836f3fcb9d52a-
efd7cc2c9c5c9e86cb5796a597927e034

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Codice di comportamento dipen-
denti comunali (Parametro Ammi-
nistrativo)

CodiceDiComportamentoDipendentiComunali.pdf.p7m

Dimensioni: 146 KB

Firmatari: BONASSI ANTONIETTA

Hash(MD5-Base64): BPcLhLctmPkcZRZ93Qb2qg==
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Hash(SHA-1-Hex):
c020e776df49a4f8fe38ff5b9cc43b330717070a

Hash(SHA-256-Hex): 4ec5eb4af222216161e6991fcb67787-
b886c4e1152e9703f614863cd53cfc9e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrità del Comune (Pa-
rametro Amministrativo)

3 E_Patto di Integrita.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: BONASSI ANTONIETTA

Hash(MD5-Base64): ywkSWw5UDzO0DiG/PpL6Pg==

Hash(SHA-1-Hex):
c1aabf4f4c30f9c3b3f5689c6f6ace6e09cd6380

Hash(SHA-256-Hex): de6ed063259f9766a568f44e0c54b64-
35df920a9bab041157c4657791be7cc80

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

8910 - Relazione Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 460 KB

Firmatari: BONASSI ANTONIETTA

Hash(MD5-Base64): S9T7rL8YGJqgnI2bfkxlxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1e29a228c6bfcd33c77456513c4ffd15645febcb

Hash(SHA-256-Hex): 382a00a9e710661a6d624172b9a2a4a-
158886703426a8212b7482957b154ef94

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta economica (Parametro
Economico)

Informazione riservata
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Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1605610620589

Fornitore SKP TECHNOLOGY srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 17 novembre 2020 11.57.00 CET

Offerta economica Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 35,39

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

REQUISITI AMMINISTRATIVI.p7m

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): s/AiIW1gnBwm0eGo9lqNiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b519c3c8de0a6a1fc7553b43ff98d227ef922ec0
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Hash(SHA-256-Hex): 49d1505472d91697a326114598ef1f5-
c31443b0e40600cb48cae8cddc951b33f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

wGB9O prov- skp t.pdf.p7m

Dimensioni: 151 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3QTaRCFyqiLgb3DMBXLMKA==

Hash(SHA-1-Hex):
ae75f632449bdad821a1f3d1b774a94232bbe5ae

Hash(SHA-256-Hex): 0df725d3fdf650403ce102539588926-
772223af4554b6428d34ecc511c0302c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

certificazione di conformità ISO
9001 (Parametro Amministrativo)

NUOVO CERTIFICATO ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 278 KB

Firmatari: ROVINI ANDREA

Hash(MD5-Base64): ZQUuLQuRMQpsx1OvbXCJ8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
b85b25383e7175c89703e03b3939092845578687

Hash(SHA-256-Hex): b7a5e433ced14e158314913f06f6698-
0cd8ec07b9710423a36b739d943900894

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione di sopralluogo (Para-
metro Amministrativo)

attestato di avvenuto sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 345 KB

Firmatari: ROVINI ANDREA



Report della Procedura Realizzazione progetto di videosor-
veglianza n. 129949871 effettuata da Comune di Giussano

45

Hash(MD5-Base64): l5iqsHvTCNyL3rc3BVBJfA==

Hash(SHA-1-Hex):
a5606a64bedd8a88a4eba46f1d255a3808f139e2

Hash(SHA-256-Hex): ecc7ef3a15a4ef24490920695b78808-
6f3cf6452fc991c9de8def30979942a4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: ROVINI ANDREA

Hash(MD5-Base64): ZBQs/prfDrQWJi69BKHowg==

Hash(SHA-1-Hex):
6f5125e05fd50cf0ce57a42ba2df5ba7ab847201

Hash(SHA-256-Hex): fb7c30255ae3137c7acea4838e59c31-
e64e5256e6a2695a15e6187215abc07c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Codice di comportamento dipen-
denti comunali (Parametro Ammi-
nistrativo)

CodiceDiComportamentoDipendentiComunali.pdf.p7m

Dimensioni: 146 KB

Firmatari: ROVINI ANDREA

Hash(MD5-Base64): GqbBnFUi09euIm4044AVpQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f135bf9103f7a678bca555a394fa0e0543cd63be

Hash(SHA-256-Hex): 97cc556f76b9365f8236e8506bb347e-
03d7fea1fec0214b3ec6063bfa0c2fae8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Patto di integrità del Comune (Pa-
rametro Amministrativo)

3 E_Patto di Integrita.pdf.p7m

Dimensioni: 62 KB

Firmatari: DE VITA MARTINO

Hash(MD5-Base64): iINJW9UjfwTYGGmLjNTlSg==

Hash(SHA-1-Hex):
48252c95fecd334ccb0b62452863f8e7fa57032f

Hash(SHA-256-Hex):
b243b7d02610dbb5ab86e2b08100b79-
160e1c7ae45daf80f03ff44c2e13f36c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Relazione tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: ROVINI ANDREA

Hash(MD5-Base64): 7dn8Aw0+aNI0hElDTR1MLg==

Hash(SHA-1-Hex):
07773f203d26c1a40eb76aac4d8a7d3232cc2ebf

Hash(SHA-256-Hex): 2eec54d1210337e76aa0e5bdb3ff4ff-
82139f092ca95a088d9127a04e040eae3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 35,39

Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione la commissione ha esaminato la relazione tecnica e ha espres-
so le proprie valutazioni, quantificando il punteggio comples-
sivo in 35,39, che risulta inferiore alla soglia di sbarramen-
to di punti 42 prevista da disciplinare, pertanto l'offerta viene
esclusa.
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Punteggio tecnico 35,39

Punteggio economico - **

Offerta economica (Parametro
Economico)

Informazione riservata

Id Offerta 1605609781282

Fornitore IENERGY SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 17 novembre 2020 11.43.01 CET

Offerta economica Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 37,83

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ye1FP55oJnCSeQf4ohmt0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1a9885ba509fd959a3c7a3fd9f1aaaae46c3d8eb
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Hash(SHA-256-Hex):
e280839e6211619b15e4130ac2dda80-
5e02475a5d67c871c5f63d27005918ee0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione provvisoria.p7m

Dimensioni: 957 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +GSssqertvp0QFp/SK/4Zw==

Hash(SHA-1-Hex):
7062be069bd07c942cf3169357d7e10ed771909d

Hash(SHA-256-Hex): a9adb537c776b7f8a39a5ab1c79dccd-
5c2365c59b3435e25302df205a95163e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

certificazione di conformità ISO
9001 (Parametro Amministrativo)

Certificazioni.PDF.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: NASO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): BRm+7Js7XnZWeR6+Yx1Hpg==

Hash(SHA-1-Hex):
b3ee1f61fd53df8bd47e812236916ae1e9bf663d

Hash(SHA-256-Hex): 097d260211c016aa80cff1c56193083-
b1622ab136395961dfed8fe1db952f0b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione di sopralluogo (Para-
metro Amministrativo)

Attestato Sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 435 KB
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Firmatari: NASO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): uC3vkcA17S3eNsFTVcnoDA==

Hash(SHA-1-Hex):
cf3e5414a2eb93f88b1b1d499064a2db533e48a1

Hash(SHA-256-Hex): 02ffe2019dbf1e51d7cd9829bed8494-
5c458495456aee9662e3229c07c9a2ff9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: NASO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): sdLn0hIaPGwBtVFgAOYnVg==

Hash(SHA-1-Hex):
b25aeb43d673f4911dbd50304e4e38146965342d

Hash(SHA-256-Hex): 731b710189dbf850ef4e59e19325a3a-
90cb2df19a64b52d75d2115660ef13d7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Codice di comportamento dipen-
denti comunali (Parametro Ammi-
nistrativo)

Patto di Intergità.pdf.p7m

Dimensioni: 62 KB

Firmatari: NASO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): AiTXIezdYu/PThjfIRatZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9ae200c8ea44133845077d435e299331d4e328d1

Hash(SHA-256-Hex): b79dd157e0ffd8d80245743b8c3baa7-
904c7bb8c1760ea1a2d5814a63a3a6f67

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrità del Comune (Pa-
rametro Amministrativo)

Patto di Intergità.pdf.p7m

Dimensioni: 62 KB

Firmatari: NASO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): AiTXIezdYu/PThjfIRatZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9ae200c8ea44133845077d435e299331d4e328d1

Hash(SHA-256-Hex): b79dd157e0ffd8d80245743b8c3baa7-
904c7bb8c1760ea1a2d5814a63a3a6f67

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Relazione Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: NASO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): xy/96vkCJlTiHL31HklyhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5c43154e2cb1efe0d76c7a376fffe4111ecf5ca9

Hash(SHA-256-Hex): 9aab8b2df6045dec152ff53524b03ff-
3908b972d6e3fec7b42caef1b0640c68d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 37,83

Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione la commissione ha esaminato la relazione tecnica e ha espres-
so le proprie valutazioni, quantificando il punteggio comples-
sivo in 37,83 che risulta inferiore alla soglia di sbarramento di
punti 42 come previsto da disciplinare, pertanto l'offerta viene
esclusa.
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Punteggio tecnico 37,83

Punteggio economico - **

Offerta economica (Parametro
Economico)

Informazione riservata

Id Offerta 1605609043787

Fornitore BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 17 novembre 2020 11.30.43 CET

Offerta economica 103.542,19000 EUR

Punteggio economico 30,00

Punteggio tecnico 57,76

Punteggio totale 87,76

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

PARTE AMMINISTRATIVA.pdf.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NsNI8EpDQbWL51best/fcQ==

Hash(SHA-1-Hex):
34cc39bf885c55cd43187ecbf688a4f04e8e0327
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Hash(SHA-256-Hex): 0934af1af567543721781dbf76851c6-
6767d5db44a61ae694141f2126be4b4b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

fidejussione 4414073.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NRMUNZ+GGTWi2iKFw++m/A==

Hash(SHA-1-Hex):
68af10bac282ec7be123fa9925926b8e9fe0a69b

Hash(SHA-256-Hex):
0919770521cb072c64353538d145979-
e4e94ab03292461f72d5b97780dc7ded2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

certificazione di conformità ISO
9001 (Parametro Amministrativo)

certificato imq scadenza 03 Maggio 2021.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FORNARI GIANFRANCO; FORNARI GIAN-
FRANCO

Hash(MD5-Base64): 05/xZ1hn11Ba5qmn1Tvbmw==

Hash(SHA-1-Hex):
1bca6196564612db23437a8c131fda67d63c5abc

Hash(SHA-256-Hex): d57c755a1669eddf2b66305f1108c46-
26fe69d0222f05a0300817e0dbaa9de74

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione di sopralluogo (Para-
metro Amministrativo)

Sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB
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Firmatari: FORNARI GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): r/rC8qjPSLeNf6hs7qvtAg==

Hash(SHA-1-Hex):
d618b29e2f95c93588ee38cbe9345d2d078a0fe0

Hash(SHA-256-Hex): 314f3edccce0c4e7ec5c96e3032dc9a-
31a6637af8fd6bab4f2d46ca5e079aeed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

Pass OE.pdf.p7m

Dimensioni: 283 KB

Firmatari: FORNARI GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): buN28q5wa9jaElIytu3rvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4218050cda4cb8b3ee41e7ef87978e302e5938e0

Hash(SHA-256-Hex): 169384c6f49eb8f804da045c7b2a42d-
2c2bbca6462bf6d116c07f685765039e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Codice di comportamento dipen-
denti comunali (Parametro Ammi-
nistrativo)

CodiceDiComportamentoDipendentiComunali.pdf.p7m

Dimensioni: 144 KB

Firmatari: FORNARI GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): mSZkpgiagr2r+u1fvdc63g==

Hash(SHA-1-Hex):
0ec21e4e6522d9635bb7842751ba3afdd6638c3e

Hash(SHA-256-Hex): aab7aa76b29968f0a7ae42fc11a1ba0-
a12dce33ca452095c34072bff5ca0c724

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrità del Comune (Pa-
rametro Amministrativo)

3 E_Patto di Integrita.pdf (1).p7m

Dimensioni: 62 KB

Firmatari: FORNARI GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): +XaJlneL01MR4FK3MZez4w==

Hash(SHA-1-Hex):
0e103c13d10294af955a9762374824d12a14334c

Hash(SHA-256-Hex): 2d03fd51b0d5a1e5d1ac371be9729ee-
848078d09bd3909722caed398ab21389d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Busta Tecnica.rar.p7m

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: FORNARI GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): Bmk5c14v2i4VeGnZ8HuFKg==

Hash(SHA-1-Hex):
1279a96caa53b138b32caab661a9b2015ae56b2d

Hash(SHA-256-Hex): df3ad48ef9992c118ad2c2d051b7a6f-
c294945f3c84738fd3dc52233317bf63f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 57,76

Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione la commissione ha esaminato la relazione tecnica e ha espres-
so le proprie valutazioni, quantificando il punteggio comples-
sivo in 57,76
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Punteggio tecnico 57,76

Punteggio economico 30,00

Offerta economica (Parametro
Economico)

Giussano_Computo metrico estimativo.pdf.p7m

Dimensioni: 672 KB

Firmatari: FORNARI GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): FD7ho4laNvWaG6qorhbYQw==

Hash(SHA-1-Hex):
4671fe17d8f2cf91dfa77ea252256eb4567b6785

Hash(SHA-256-Hex): 87cd0143ff04c956dd1c20c2c206c81-
f0eefa6d83f083fa5a1e888515057e363

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1605607258906

Fornitore HGT s.r.l

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 17 novembre 2020 11.00.58 CET

Offerta economica Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 40,31

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

requisiti amministrativi.rar

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mhWviJRu5Bp/9uDLg7puOA==

Hash(SHA-1-Hex):
07dc08281fbbf613ae9f3155da43251747636f19

Hash(SHA-256-Hex): 15ac626f229ac6b633259bbac1425de-
3370ab29eeeb96717b52e13e0716eddc6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

HGT provvisoria COMUEN DI_GIUSSANO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /EASLdKTY9Uv7dcAqJXvsA==

Hash(SHA-1-Hex):
291db3aeda8e8c34dba3f7bed1daa5586d187625

Hash(SHA-256-Hex):
78d0930188e60bc89e95e3e183d8b16-
33bb8988d517ad7d72270ab64579ad567

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

certificazione di conformità ISO
9001 (Parametro Amministrativo)

iso nuova 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TRUGLIO LUCA

Hash(MD5-Base64): IFv0U7XoFYvgAFZR7npTvQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
bde64aab3a756e1359ee9656aca5a2e4f7cdec84

Hash(SHA-256-Hex): fa48c4dc03bb8f0ed9e18c279b2b298-
719e3719cea3fa3104d1f8cfccf8d94f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione di sopralluogo (Para-
metro Amministrativo)

Sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 99 KB

Firmatari: TRUGLIO LUCA

Hash(MD5-Base64): WoxK1rxeyHTysSVguoS7sA==

Hash(SHA-1-Hex):
fda403a97465cdfb7996e16b418fe43524eb8465

Hash(SHA-256-Hex): 20d82acc1514ecd35b8b0b0a783c60b-
30287e4d619cb70d219f5de3a199a3858

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: TRUGLIO LUCA

Hash(MD5-Base64): Xow6Q9u4VrtjPvfw5V7WIg==

Hash(SHA-1-Hex):
003aa909bbfeaf99dd2a203857c425c3ef9efa1e

Hash(SHA-256-Hex): d9f9e022eb91222cdec52ca9e4951ae-
8657da047d978bcaafe450c64fbe07193

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Codice di comportamento dipen-
denti comunali (Parametro Ammi-
nistrativo)

CodiceDiComportamentoDipendentiComunali.pdf.p7m
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Dimensioni: 144 KB

Firmatari: TRUGLIO LUCA

Hash(MD5-Base64): OkDnbJlab6FiU2mxucsTbw==

Hash(SHA-1-Hex):
1cce79a9a1832a4babc0b2dc7b41ecff94fddd95

Hash(SHA-256-Hex): f745fddd5fd9018dd3640fdf1a39b15-
5f73a5dfa860d0d54df9767456a965141

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrità del Comune (Pa-
rametro Amministrativo)

3 E_Patto di Integrita.pdf.p7m

Dimensioni: 136 KB

Firmatari: TRUGLIO LUCA

Hash(MD5-Base64): C4ILH/sbfR+1u9oJ8EZueQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b12ae0d702cc59460c9716f1f7675e88a00f5cd1

Hash(SHA-256-Hex):
c8736d2912c519ea894bd0d3b62d70b-
943010820f86cb89567816ecb14866f8a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Relazione tecnica.rar

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 285g4BjEfbGamD2TWWN8KQ==

Hash(SHA-1-Hex):
97457aed93d6f481f375c859379df942e9463672

Hash(SHA-256-Hex): 18db9746641469179b55aa1ed98c6fa-
8008f986627357fac3464ebc0393db404
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 40,31

Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione la commissione ha esaminato la relazione tecnica e ha espres-
so le proprie valutazioni, quantificando il punteggio comples-
sivo in 40,31, che risulta inferiore alla soglia di sbarramento
di punti 42 prevista nel disciplinare, pertanto l'offerta viene
esclusa.

Punteggio tecnico 40,31

Punteggio economico - **

Offerta economica (Parametro
Economico)

Informazione riservata

Id Offerta 1605605652989

Fornitore STT SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 17 novembre 2020 10.34.12 CET

Offerta economica 123.707,24000 EUR

Punteggio economico 25,11

Punteggio tecnico 59,11

Punteggio totale 84,22

Punteggi dei Parametri



Report della Procedura Realizzazione progetto di videosor-
veglianza n. 129949871 effettuata da Comune di Giussano

60

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HnSYjOUS63MwpxXvCBRQ/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
b406390819b9993925368f145f16d2d2538effe9

Hash(SHA-256-Hex): 4d193379cef410e860d62eda19e9923-
3960dd0186a1358b663f2061e882ab4e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Comune Giussano-signed.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9nb2hD2QRL95B7QkpDtMqA==

Hash(SHA-1-Hex):
7cd969c4051e1b2c587a51dc2dd84aa688d8212c

Hash(SHA-256-Hex): c76ffeabd40a96ae28e813bc0498b2c-
964af52f86eefa4ca9ec5ce9504b62ac4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

certificazione di conformità ISO
9001 (Parametro Amministrativo)

DICH copia CONF ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 406 KB

Firmatari: Valter Fedeli

Hash(MD5-Base64): jWqDCWCG5ncTFzWdxLgiLg==
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Hash(SHA-1-Hex):
7956a3662518f223e5b3ac9853e09905e69fb3a0

Hash(SHA-256-Hex):
d0deb68863e964c445d1b695060c11e-
446832080c540dbdf9514a8a8feecd210

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione di sopralluogo (Para-
metro Amministrativo)

Attestato sopralluogo_21 10 20.pdf.p7m

Dimensioni: 568 KB

Firmatari: Valter Fedeli

Hash(MD5-Base64): z99PzhczBBQ2bEaLPhXiHA==

Hash(SHA-1-Hex):
fe3bdeac1b87d55116807468cbe7d0fc42155f82

Hash(SHA-256-Hex): 62ff2187c3f366ff208f31e8b31761c-
f0ebe5128af66b42d550efa59e5675036

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 160 KB

Firmatari: Valter Fedeli

Hash(MD5-Base64): bGDTjRNbaaDsubF8mL0RqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9e20f774e99e78ea3a2f4d1303c6c2d224a00149

Hash(SHA-256-Hex): d92affe5fb57e5c6007537039954ca5-
95d363ce53ea6db477b45ba6d17036da6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Codice di comportamento dipen-
denti comunali (Parametro Ammi-
nistrativo)

CodiceDiComportamentoDipendentiComunali.pdf.p7m

Dimensioni: 144 KB

Firmatari: Valter Fedeli

Hash(MD5-Base64): tJU0XfErniKZPHCRksqQwA==

Hash(SHA-1-Hex):
aa0c555aff8541f97b919b5166cee4caf31cdb91

Hash(SHA-256-Hex): e3ca068dc8d783cb87deef9c8edfd0c-
e6c3a570e75f0cdfb69ab532a264d0e9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrità del Comune (Pa-
rametro Amministrativo)

3 E_Patto di Integrita.pdf.p7m

Dimensioni: 65 KB

Firmatari: Valter Fedeli; DE VITA MARTINO

Hash(MD5-Base64): 9gA/IMS3gast7j6B541wBg==

Hash(SHA-1-Hex):
9c29cd904f4cef08d22f8b66e37903332470517d

Hash(SHA-256-Hex): 40b3546572a7a5c8ef13b7f33d38d1b-
b1f587a1747c29a56a682e89c5e0e3ba7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

DOCUMENTAZIONE TECNICA.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): LHu2gfxrSS3rWuLtv7eeug==

Hash(SHA-1-Hex):
1d5759c17666fa77c407cd321040a14130689fb0
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Hash(SHA-256-Hex): ccecc75559dc7aeaa66c0aee3134877-
1411f56032216d80d1ca73db236743ac3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 59,11

Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione la commissione ha esaminato la relazione tecnica e ha espres-
so le proprie valutazioni, quantificando il punteggio comples-
sivo in 59,11

Punteggio tecnico 59,11

Punteggio economico 25,11

Offerta economica (Parametro
Economico)

allegato_2c Computo Metrico.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Valter Fedeli

Hash(MD5-Base64): ZBmH39vi+AvZVmzotI9u9g==

Hash(SHA-1-Hex):
3ac609bfbd157d1e479a5e070b35fc041cb5a532

Hash(SHA-256-Hex): ccb1193bc5bb5d0d6a88b4f742007d5-
4490515441c3ee6d67b83a63f808e1b29

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1605520757277

Fornitore FGS S.R.L

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione
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Data lunedì 16 novembre 2020 10.59.17 CET

Offerta economica 115.537,50000 EUR

Punteggio economico 26,89

Punteggio tecnico 70

Punteggio totale 96,89

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Requisiti Amministrativi.zip.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xns2EX6vlqHd8kVXQ34jbg==

Hash(SHA-1-Hex):
b576c4abdf41b0bc0fc5e7515f76daa6bda294ec

Hash(SHA-256-Hex):
40d02b2a2d4b3458a1055ee2e003d86-
831ac00f55edbab1487ece892c924a733

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

AMM_6_Polizza Provvisoria.zip.p7m

Dimensioni: 960 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /pmr+IbBg858Fo6kdn1UlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9ef0c2e4e7c0507a155e75713b834b91a7c8294e
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Hash(SHA-256-Hex): 52eadbcfe31e0c96f230c249a88f705-
4303d8bfb1ef190b1158b1420c31ba504

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

certificazione di conformità ISO
9001 (Parametro Amministrativo)

AMM_3_Certificato 9001.2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Giovanni Federici

Hash(MD5-Base64): gOxbqK28sUUzYnKsquls3w==

Hash(SHA-1-Hex):
775269d4c1ac961c0016b9ae8e97fffbeb90a10a

Hash(SHA-256-Hex): 25d30241b16ea38e1d56cb6e53f47c1-
bb9a356436cd89636a05b54da04731b4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione di sopralluogo (Para-
metro Amministrativo)

AMM_4_Attestazione di avvenuto Sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: Giovanni Federici

Hash(MD5-Base64): 1uK6AJ40vH5zqfTRX6FmHw==

Hash(SHA-1-Hex):
656e5e367a18c53ccf5f83c3003689a25badb190

Hash(SHA-256-Hex): 4dbcdbea965b8edcf78da6825f70d6e-
437f6f66499b2fcfbe6dfeaa9b3944801

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

AMM_5_PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Giovanni Federici
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Hash(MD5-Base64): i88FH6Xj90xJ2gG0COQAQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9717085108ea74faf2ce48cf3e6900139c507f4a

Hash(SHA-256-Hex): 25c34f8703e89a2efe3487e01288c05-
380f9b7296e942f91eca76bbd96801303

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Codice di comportamento dipen-
denti comunali (Parametro Ammi-
nistrativo)

AMM_8_CodiceDiComportamentoDipendentiComunali.pdf.-
p7m

Dimensioni: 144 KB

Firmatari: Giovanni Federici

Hash(MD5-Base64): F0yQMW1RKc0TtdW8orgtbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e6b0a93a370a3417a3ca7be3c6fb18db951ca5ad

Hash(SHA-256-Hex): b173f70eb67815bd72dfaf0ef4ad722-
67846100cf8ece118f84154c5a68c1a41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrità del Comune (Pa-
rametro Amministrativo)

AMM_7_ Patto di Integrita.pdf.p7m

Dimensioni: 65 KB

Firmatari: Giovanni Federici; DE VITA MARTINO

Hash(MD5-Base64): tjy3oPxjPUt0akZLKkl69g==

Hash(SHA-1-Hex):
34c2d98f929fa46f638a7ad2b1b882be45765daf

Hash(SHA-256-Hex): ac69849aee80276e0ea183a90bdeec2-
9af0e5ac452e508cd67931be01827db3c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Relazione Tecnica.zip.p7m

Dimensioni: 70 MB

Firmatari: Giovanni Federici

Hash(MD5-Base64): GqucKnrxS11C/2MnzNRXvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
24d796f713f0706a4a1273c2a10539d91411809e

Hash(SHA-256-Hex): b013d5ec7b37c216325f67f180355f6-
41d3345f22cdf7d9a4d566b7953f83a55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 70,00

Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione la commissione ha esaminato la relazione tecnica e ha espres-
so le proprie valutazioni, quantificando il punteggio comples-
sivo

Punteggio tecnico 70

Punteggio economico 26,89

Offerta economica (Parametro
Economico)

2c Computo Metrico.pdf.p7m

Dimensioni: 103 KB

Firmatari: Giovanni Federici

Hash(MD5-Base64): REQ+Hr4bQh/L46pappCqDA==

Hash(SHA-1-Hex):
ac7efeb6cd77c22bb70ad67fad32789b96868c72
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Hash(SHA-256-Hex):
6b18e055bc264e5f56d759196416324-
afae516dcc50dad8f5958d225f3d70dda

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1605285868678

Fornitore SUARDI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data venerdì 13 novembre 2020 17.44.28 CET

Offerta economica Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 38,33

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documenti Amministrativi.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6ws16W0Oi9Ze1It5wV83/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
bb4aa52c0a2b4b300756250098aad0e400523655

Hash(SHA-256-Hex): 17a7901569c685b44ebd62997532cf6-
04295e2856b462e6b9fac6819d9bbdf45
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Beneficiario_Polizza 2305925-0.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kjFTsILvjlL+xEmAxGwaeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8d5e66de359312f5263431b55024e948b2156f91

Hash(SHA-256-Hex): 2058b35dcf2f0f36c51e69d87ff84c3-
ed9685e5303978562608fc881715097be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

certificazione di conformità ISO
9001 (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione ISO 9001-2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BONASSI ANTONIETTA

Hash(MD5-Base64): G3FV7XCIX4J+u8by/S7goQ==

Hash(SHA-1-Hex):
181df82129f538b5889c427b041b34d2b235bfbe

Hash(SHA-256-Hex): 17374601b66766c0fda601778c7c662-
33917090d05a2c3e63c3c1e84a7e87ab7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione di sopralluogo (Para-
metro Amministrativo)

Attestato di sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 565 KB

Firmatari: BONASSI ANTONIETTA

Hash(MD5-Base64): nF/Q9OpCyJMX0+PK7xpBBQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
e10e2740be65ac6443bbdfd8980160a15797e9e4

Hash(SHA-256-Hex): e10e0451f4f61c3e21b5449b266f194-
36b1dbba577a0a6875e85db1396dd39b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati-
vo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 604 KB

Firmatari: BONASSI ANTONIETTA

Hash(MD5-Base64): AtzvGyjxhRdYurdc+z6cKw==

Hash(SHA-1-Hex):
bad5208471e7f393ae7e5fa94d9e4d7b64dc631a

Hash(SHA-256-Hex): 2a8ac53dbb62d15cc9836f3fcb9d52a-
efd7cc2c9c5c9e86cb5796a597927e034

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Codice di comportamento dipen-
denti comunali (Parametro Ammi-
nistrativo)

CodiceDiComportamentoDipendentiComunali.pdf.p7m

Dimensioni: 146 KB

Firmatari: BONASSI ANTONIETTA

Hash(MD5-Base64): BPcLhLctmPkcZRZ93Qb2qg==

Hash(SHA-1-Hex):
c020e776df49a4f8fe38ff5b9cc43b330717070a

Hash(SHA-256-Hex): 4ec5eb4af222216161e6991fcb67787-
b886c4e1152e9703f614863cd53cfc9e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrità del Comune (Pa-
rametro Amministrativo)

3 E_Patto di Integrita.pdf.p7m
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Dimensioni: 164 KB

Firmatari: BONASSI ANTONIETTA

Hash(MD5-Base64): ywkSWw5UDzO0DiG/PpL6Pg==

Hash(SHA-1-Hex):
c1aabf4f4c30f9c3b3f5689c6f6ace6e09cd6380

Hash(SHA-256-Hex): de6ed063259f9766a568f44e0c54b64-
35df920a9bab041157c4657791be7cc80

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

8910 - Relazione Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 460 KB

Firmatari: BONASSI ANTONIETTA

Hash(MD5-Base64): S9T7rL8YGJqgnI2bfkxlxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1e29a228c6bfcd33c77456513c4ffd15645febcb

Hash(SHA-256-Hex): 382a00a9e710661a6d624172b9a2a4a-
158886703426a8212b7482957b154ef94

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 38,33

Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione la commissione ha esaminato la relazione tecnica e ha espres-
so le proprie valutazioni, quantificando il punteggio comples-
sivo in 38,33, che risulta inferiore alla soglia di sbarramento
di punti 42, pertanto l'offerta viene esclusa.

Punteggio tecnico 38,33

Punteggio economico - **
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Offerta economica (Parametro
Economico)

Informazione riservata

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Ai sensi dellArt.97, c.3 del Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata è:

* Soglia punteggio tecnico: 56.00

* Soglia punteggio economico: 24.00

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza FGS S.R.L

Punteggio tecnico 70,00

Punteggio economico 26,89

Punteggio totale 96,89

Prezzo offerto 115.537,50000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL

Punteggio tecnico 57,76

Punteggio economico 30,00

Punteggio totale 87,76

Prezzo offerto 103.542,19000 EUR

Offerta anomala? Si
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza STT SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI

Punteggio tecnico 59,11

Punteggio economico 25,11

Punteggio totale 84,22

Prezzo offerto 123.707,24000 EUR

Offerta anomala? Si

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome De Vita Martino

Login user_70581

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Giussano (00703060962)

Indirizzo email protocollo@pec.comune.giussano.mb.it

Num. telefono 0362358273

Tabella 8. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome FGS S.R.L

Login user_9390

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) FGS S.R.L (01557310164)

Indirizzo email fgsappalti@pec.net

Num. telefono 03553441

Commento all’aggiudicazione si propone l'aggiudicazione

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.
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Tabella 9. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

mercoledì 30 dicembre 2020
11.43.11 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del
Mercato Realizzazione proget-
to di videosorveglianza (ID
129949871) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

venerdì 18 dicembre 2020
17.21.39 CET

Offerta sopra la base d’asta rifiu-
tata

L`offerta (ID 1605602915730)
della Procedura Realizzazione
progetto di videosorveglianza
(ID 129949871) è stata rifiutata
in quanto risulta essere sopra la
base d`asta.

venerdì 18 dicembre 2020
17.21.39 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1605609043787)
della Procedura Realizzazione
progetto di videosorveglianza
(ID 129949871), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

venerdì 18 dicembre 2020
17.21.39 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1605605652989)
della Procedura Realizzazione
progetto di videosorveglianza
(ID 129949871), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

venerdì 18 dicembre 2020
17.21.39 CET

Calcolo anomalia Ai sensi dell`Art.97 c.3 del Dlgs.
50/2016. La soglia di anoma-
lia calcolata è: Soglia punteggio
tecnico: 56,00 Soglia punteggio
economico: 24,00.

venerdì 18 dicembre 2020
17.21.39 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1605520757277)
della Procedura Realizzazione
progetto di videosorveglianza
(ID 129949871), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

venerdì 18 dicembre 2020
16.15.12 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura Realizzazio-
ne progetto di videosorveglianza
(ID 129949871) è iniziata.

venerdì 18 dicembre 2020
16.14.16 CET

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del
Mercato Realizzazione proget-
to di videosorveglianza (ID
129949871) è stata completata.

venerdì 18 dicembre 2020
16.14.16 CET

Offerta Tecnica rifiutata La Busta Tecnica (ID
1605610620589) della Pro-
cedura Realizzazione proget-
to di videosorveglianza (ID
129949871) è stata esclusa con
la seguente motivazione: .

venerdì 18 dicembre 2020
16.14.16 CET

Offerta Tecnica rifiutata La Busta Tecnica (ID
1605609781282) della Pro-
cedura Realizzazione proget-
to di videosorveglianza (ID
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129949871) è stata esclusa con
la seguente motivazione: .

venerdì 18 dicembre 2020
16.14.16 CET

Offerta Tecnica rifiutata La Busta Tecnica (ID
1605607258906) della Pro-
cedura Realizzazione proget-
to di videosorveglianza (ID
129949871) è stata esclusa con
la seguente motivazione: .

venerdì 18 dicembre 2020
16.14.16 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1605609043787) della Pro-
cedura Realizzazione proget-
to di videosorveglianza (ID
129949871) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 18 dicembre 2020
16.14.16 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1605605652989) della Pro-
cedura Realizzazione proget-
to di videosorveglianza (ID
129949871) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 18 dicembre 2020
16.14.15 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1605602915730) della Pro-
cedura Realizzazione proget-
to di videosorveglianza (ID
129949871) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 18 dicembre 2020
16.14.15 CET

Offerta Tecnica rifiutata La Busta Tecnica (ID
1605285868678) della Pro-
cedura Realizzazione proget-
to di videosorveglianza (ID
129949871) è stata esclusa con
la seguente motivazione: .

venerdì 18 dicembre 2020
16.14.15 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1605520757277) della Pro-
cedura Realizzazione proget-
to di videosorveglianza (ID
129949871) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 7 dicembre 2020 14.30.00
CET

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tecni-
che della procedura Realizzazio-
ne progetto di videosorveglianza
(ID 129949871) è iniziata.

lunedì 7 dicembre 2020 14.29.38
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1605609781282) della Pro-
cedura Realizzazione proget-
to di videosorveglianza (ID
129949871) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 7 dicembre 2020 14.29.38
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1605610620589) della Pro-
cedura Realizzazione proget-
to di videosorveglianza (ID
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129949871) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 7 dicembre 2020 14.29.38
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1605609043787) della Pro-
cedura Realizzazione proget-
to di videosorveglianza (ID
129949871) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 7 dicembre 2020 14.29.38
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1605607258906) della Pro-
cedura Realizzazione proget-
to di videosorveglianza (ID
129949871) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 7 dicembre 2020 14.29.38
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1605605652989) della Pro-
cedura Realizzazione proget-
to di videosorveglianza (ID
129949871) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 7 dicembre 2020 14.29.38
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1605602915730) della Pro-
cedura Realizzazione proget-
to di videosorveglianza (ID
129949871) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 7 dicembre 2020 14.29.38
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1605520757277) della Pro-
cedura Realizzazione proget-
to di videosorveglianza (ID
129949871) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 7 dicembre 2020 14.29.38
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1605285868678) della Pro-
cedura Realizzazione proget-
to di videosorveglianza (ID
129949871) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 2 dicembre 2020
14.12.19 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_61886 sulla
Procedura con ID 129949871 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 2 dicembre 2020
14.12.19 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_137416 sulla
Procedura con ID 129949871 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 2 dicembre 2020
14.12.19 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_132859 sulla
Procedura con ID 129949871 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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mercoledì 2 dicembre 2020
14.12.19 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_135381 sulla
Procedura con ID 129949871 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 2 dicembre 2020
14.12.19 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_29871 sulla
Procedura con ID 129949871 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 2 dicembre 2020
14.12.19 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_50954 sulla
Procedura con ID 129949871 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 2 dicembre 2020
14.12.19 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_35862 sulla
Procedura con ID 129949871 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 2 dicembre 2020
14.12.19 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_9390 sulla
Procedura con ID 129949871 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 17 novembre 2020
12.00.15 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Realizzazione pro-
getto di videosorveglianza (ID
129949871).

martedì 17 novembre 2020
11.57.00 CET

Invio Offerta L`offerente SKP TECHNOLO-
GY srl ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Rea-
lizzazione progetto di videosor-
veglianza (ID 129949871).

martedì 17 novembre 2020
11.43.01 CET

Invio Offerta L`offerente IENERGY SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Realizzazione pro-
getto di videosorveglianza (ID
129949871).

martedì 17 novembre 2020
11.30.43 CET

Invio Offerta L`offerente BIEFFEDUE
ELETTRONICA SRL ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Realizzazione pro-
getto di videosorveglianza (ID
129949871).

martedì 17 novembre 2020
11.00.58 CET

Invio Offerta L`offerente HGT s.r.l ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Realizzazione pro-
getto di videosorveglianza (ID
129949871).
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martedì 17 novembre 2020
10.34.12 CET

Invio Offerta L`offerente STT SRL SERVI-
ZI TELEMATICI TELEFONI-
CI ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Realiz-
zazione progetto di videosorve-
glianza (ID 129949871).

martedì 17 novembre 2020
9.48.35 CET

Invio Offerta L`offerente PEI SYSTEM SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Realiz-
zazione progetto di videosorve-
glianza (ID 129949871).

lunedì 16 novembre 2020
10.59.17 CET

Invio Offerta L`offerente FGS S.R.L ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Realizzazione pro-
getto di videosorveglianza (ID
129949871).

venerdì 13 novembre 2020
17.44.28 CET

Invio Offerta L`offerente SUARDI SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Realizzazione pro-
getto di videosorveglianza (ID
129949871).

lunedì 12 ottobre 2020 14.57.34
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
129949871). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 132192273

Data di invio lunedì 7 dicembre 2020 14.02.57 CET

Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)

Destinatari STT SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI (STT SRL
SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI), ricevuto in data lu-
nedì 7 dicembre 2020 14.05.51 CET

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente si chiede di integrare, con cortese
urgenza, la documentazione amministrativa, allegando il mo-
dello B dichiarazioni integrative al DGUE, perchè mancante.
La documentazione dovrà pervenire tempestivamente. cordia-
li saluti Maria F. Gallo

Id Messaggio 132389589
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Data di invio venerdì 11 dicembre 2020 12.41.17 CET

Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)

Destinatari SKP TECHNOLOGY srl (SKP TECHNOLOGY srl), rice-
vuto in data venerdì 18 dicembre 2020 17.34.26 CET; PEI
SYSTEM SRL (PEI SYSTEM SRL), non ricevuto; BIEFFE-
DUE ELETTRONICA SRL (BIEFFEDUE ELETTRONICA
SRL), ricevuto in data lunedì 14 dicembre 2020 9.42.44 CET;
STT SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI (STT SRL
SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI), ricevuto in data
giovedì 17 dicembre 2020 17.28.39 CET; FGS S.R.L (FGS
S.R.L), ricevuto in data venerdì 18 dicembre 2020 13.30.19
CET; HGT s.r.l (HGT s.r.l), ricevuto in data giovedì 17 di-
cembre 2020 9.18.10 CET; SUARDI SRL (SUARDI SRL),
non ricevuto; IENERGY SRL (IENERGY SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio comunicazione di procedura

Testo del Messaggio Buongiorno, si comunica che in data 17/12/2020, ore 14,00, la
commissione di gara proseguirà la procedura con l'attribuzio-
ne dei punteggi sull'offerta tecnica e con l'apertura delle buste
economiche. Cordiali saluti Maria F. Gallo

Id Messaggio 132146295

Data di invio venerdì 4 dicembre 2020 16.52.29 CET

Mittente BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL (BIEFFEDUE ELET-
TRONICA SRL)

Destinatari Gallo Maria Filomena (Gallo Maria Filomena), non ricevuto;
De Vita Martino (De Vita Martino), ricevuto in data lunedì 7
dicembre 2020 14.08.46 CET; Schito Daniele (Schito Danie-
le), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, si chiede di presentare DGUE anche per Fornari
Claudio, socio amministratore con poteri di rappresentanza e
per Fornari Andrea, quale responsabile tecnico e titolare dei
requisiti di cui al DM 37/08. la documentazione deve perve-
nire entro e non oltre il 07/12/2020 ore 8:00. cordiali saluti
Maria F. Gallo

Allegato DGUE Fornari Claudio.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FORNARI GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): rmgzNEuxI7m2jC54EW7Afg==
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Hash(SHA-1-Hex):
e4921a03e4d5b188b6a43cdcac75d49d17a4411d

Hash(SHA-256-Hex): ac807b058cb24b5acc9597786617ecc-
acb7d7ee75ae7efcd30b889557c2c9357

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 132877147

Data di invio lunedì 21 dicembre 2020 13.03.39 CET

Mittente SKP TECHNOLOGY srl (SKP TECHNOLOGY srl)

Destinatari Gallo Maria Filomena (Gallo Maria Filomena), non ricevuto;
De Vita Martino (De Vita Martino), ricevuto in data lunedì 21
dicembre 2020 16.35.48 CET; Schito Daniele (Schito Danie-
le), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: comunicazione di procedura

Testo del Messaggio Buongiorno, ci è arrivata la comunicazione di esclusione del-
la busta tecnica sarebbe possibile però avere la motivazione,
perchè nella pec non risultano allegati con il dettaglio. grazie
Cordiali saluti --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Buongiorno, si comunica che in data 17/12 la
commissione ha definito tutti i punteggi tecnici. In data odier-
na alle ore 15,30, si procederà ad inserire sulla piattaforma
Sintel tutti i punteggi tecnici, e a seguire si procederà all'aper-
tura delle buste economiche. Cordiali saluti Maria F. Gallo

Id Messaggio 132076614

Data di invio giovedì 3 dicembre 2020 17.29.14 CET

Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)

Destinatari SUARDI SRL (SUARDI SRL), non ricevuto; HGT s.r.l (HGT
s.r.l), ricevuto in data giovedì 17 dicembre 2020 9.17.16 CET;
FGS S.R.L (FGS S.R.L), ricevuto in data venerdì 4 dicembre
2020 16.18.41 CET; SKP TECHNOLOGY srl (SKP TECH-
NOLOGY srl), ricevuto in data venerdì 4 dicembre 2020
8.31.04 CET; STT SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFO-
NICI (STT SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI), ri-
cevuto in data venerdì 4 dicembre 2020 10.08.57 CET; BIEF-
FEDUE ELETTRONICA SRL (BIEFFEDUE ELETTRONI-
CA SRL), ricevuto in data venerdì 4 dicembre 2020 17.43.28
CET; PEI SYSTEM SRL (PEI SYSTEM SRL), non ricevuto;
IENERGY SRL (IENERGY SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio comunicazione di procedura
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Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente si comunica che in data 02/12
si è svolta la prima fase della procedura di aggiudicazione,
con l'apertura delle buste amministrative. In data 07/12/2020
ore 09:00, la commissione di gara procederà all'apertura della
busta tecnica. Cordiali saluti Maria F. Gallo

Id Messaggio 132309190

Data di invio giovedì 10 dicembre 2020 11.13.10 CET

Mittente STT SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI (STT SRL
SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI)

Destinatari Gallo Maria Filomena (Gallo Maria Filomena), non ricevuto;
De Vita Martino (De Vita Martino), ricevuto in data venerdì
11 dicembre 2020 12.37.20 CET; Schito Daniele (Schito Da-
niele), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: comunicazione di procedura

Testo del Messaggio Buongiorno, ringraziandoVi per il gentile riscontro, attende-
remo l'esito finale senza la partecipazione da remoto. Un cor-
diale saluto. --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Buongiorno, in merito alla vostra richiesta di par-
tecipazione, si precisa che la procedura è svolta interamente
in modalità telematica su Sintel, tutti i vari passaggi sono re-
gistrati dalla piattaforma, assicurando trasparenza e legalità;
La valutazione delle buste tecniche è svolta in modalità ri-
servata, comunque; Con le modifiche alla piattaforma Sintel,
per l'offerta economica, non ci sarà una vera e propria aper-
tura di una busta, il prezzo offerto sarà quello che verrà vi-
sualizzato dalla piattaforma. L'esito della procedura con tut-
ti i dati risultanti da Sintel verrà comunicato con apposita co-
municazione, in cui si darà atto di tutte le offerte economi-
che ricevute e registrate da Sintel. La gestione della parteci-
pazione da remoto, al momento risulta difficoltosa, se inve-
ce assolutamente, ritenete necessaria la partecipazione da re-
moto, per l'apertura delle offerte economiche, restiamo in at-
tesa di vostre determinazioni. Cordiali saluti Maria F. Gal-
lo --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buonasera, data l'impossibilità di partecipare all'apertura delle
buste "in presenza fisica", si richiede la possibilità di poter par-
tecipare almeno in modalità virtuale (videoconferenza o altra
modalità). RingraziandoVi per l'attenzione, si porgono,distinti
saluti. --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Buongiorno, a parziale rettifica della precedente comu-
nicazione, si comunica che la commissione di gara in data 07
dicembre ore 14:00 procederà alla verifica delle dichiarazioni
pervenute, con il soccorso istruttorio, e successivamente all'a-
pertura delle buste tecniche. Cordiali saluti Maria F. Gallo

Id Messaggio 132135918

Data di invio venerdì 4 dicembre 2020 15.24.20 CET

Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)
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Destinatari SUARDI SRL (SUARDI SRL), non ricevuto; HGT s.r.l (HGT
s.r.l), ricevuto in data giovedì 17 dicembre 2020 9.17.28 CET;
FGS S.R.L (FGS S.R.L), ricevuto in data venerdì 4 dicembre
2020 16.18.51 CET; SKP TECHNOLOGY srl (SKP TECH-
NOLOGY srl), ricevuto in data venerdì 4 dicembre 2020
15.51.34 CET; STT SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFO-
NICI (STT SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI), ri-
cevuto in data venerdì 4 dicembre 2020 15.44.10 CET; BIEF-
FEDUE ELETTRONICA SRL (BIEFFEDUE ELETTRONI-
CA SRL), ricevuto in data venerdì 4 dicembre 2020 16.54.19
CET; PEI SYSTEM SRL (PEI SYSTEM SRL), non ricevuto;
IENERGY SRL (IENERGY SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio comunicazione di procedura

Testo del Messaggio Buongiorno, a parziale rettifica della precedente comunica-
zione, si comunica che la commissione di gara in data 07 di-
cembre ore 14:00 procederà alla verifica delle dichiarazioni
pervenute, con il soccorso istruttorio, e successivamente all'a-
pertura delle buste tecniche. Cordiali saluti Maria F. Gallo

Id Messaggio 133091846

Data di invio lunedì 28 dicembre 2020 14.22.12 CET

Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)

Destinatari STT SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI (STT SRL
SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI), ricevuto in data lu-
nedì 28 dicembre 2020 16.04.40 CET

Oggetto del Messaggio RE: RE: comunicazione di procedura

Testo del Messaggio Buongiorno, i punteggi tecnici saranno approvati con la de-
terminazione di approvazione dell'aggiudicazione, al termi-
ne della procedura per la valutazione dell'anomalia. vi in-
vieremo tutte le comunicazioni. cordiali saluti Maria F. Gal-
lo --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Buongiorno, sono stati pubblicati i punteggi tecnici di
gara ?Dove è possibile visualizzarli ? Grazie Cordiali salu-
ti --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, si comunica che in data 17/12 la commissione ha
definito tutti i punteggi tecnici. In data odierna alle ore 15,30,
si procederà ad inserire sulla piattaforma Sintel tutti i punteggi
tecnici, e a seguire si procederà all'apertura delle buste econo-
miche. Cordiali saluti Maria F. Gallo

Id Messaggio 133155919

Data di invio martedì 29 dicembre 2020 12.34.14 CET

Mittente FGS S.R.L (FGS S.R.L)

Destinatari Schito Daniele (Schito Daniele), non ricevuto; De Vita Mar-
tino (De Vita Martino), ricevuto in data mercoledì 30 dicem-
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bre 2020 11.35.40 CET; Gallo Maria Filomena (Gallo Maria
Filomena), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: VALUTAZIONE DELL'ANOMALIA

Testo del Messaggio Buongiorno, abbiamo inoltrato file zip dei giustificativi al
dott. De Vita, perché il portale dà sempre errore nell'upload
della suddetta cartella. Chiediamo la cortesia di farci sapere se
dobbiamo inoltrare il tutto anche ad una casella PEC. Ringra-
ziamo e rimaniamo a disposizione. F.G.S srl Testo del mes-
saggio originale: Buongiorno, si trasmette comunicazione per
valutazione dell'anomalia. cordiali saluti Maria F. Gallo

Allegato Giusitificativi.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Giovanni Federici

Hash(MD5-Base64): 3ui6z1GMx2skk6HF0Vkn3g==

Hash(SHA-1-Hex):
32ee0516a47558ecbe4df8b60acd92984977ddb9

Hash(SHA-256-Hex): b16abcb77893c862fe3530abf6651dd-
baa2c138988ccb61ffa9948d29f989d14

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 132299539

Data di invio giovedì 10 dicembre 2020 9.42.58 CET

Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)

Destinatari STT SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI (STT SRL
SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI), ricevuto in data
giovedì 10 dicembre 2020 11.12.17 CET; SUARDI SRL
(SUARDI SRL), non ricevuto; IENERGY SRL (IENERGY
SRL), non ricevuto; PEI SYSTEM SRL (PEI SYSTEM SRL),
non ricevuto; BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL (BIEFFE-
DUE ELETTRONICA SRL), ricevuto in data giovedì 10 di-
cembre 2020 12.09.06 CET; SKP TECHNOLOGY srl (SKP
TECHNOLOGY srl), ricevuto in data giovedì 10 dicembre
2020 9.47.30 CET; HGT s.r.l (HGT s.r.l), ricevuto in data gio-
vedì 17 dicembre 2020 9.17.38 CET; FGS S.R.L (FGS S.R.L),
ricevuto in data venerdì 18 dicembre 2020 13.30.08 CET

Oggetto del Messaggio comunicazione di procedura
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Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente si comunica che in data odierna,
alle ore 14:00, la commissione proseguirà con la valutazione
delle offerte tecniche. Cordiali saluti Maria F. Gallo

Id Messaggio 132138591

Data di invio venerdì 4 dicembre 2020 15.57.15 CET

Mittente STT SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI (STT SRL
SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI)

Destinatari Gallo Maria Filomena (Gallo Maria Filomena), non ricevuto;
De Vita Martino (De Vita Martino), ricevuto in data giovedì
10 dicembre 2020 9.56.27 CET; Schito Daniele (Schito Da-
niele), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: comunicazione di procedura

Testo del Messaggio Buonasera, data l'impossibilità di partecipare all'apertura delle
buste "in presenza fisica", si richiede la possibilità di poter par-
tecipare almeno in modalità virtuale (videoconferenza o altra
modalità). RingraziandoVi per l'attenzione, si porgono,distinti
saluti. --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Buongiorno, a parziale rettifica della precedente comu-
nicazione, si comunica che la commissione di gara in data 07
dicembre ore 14:00 procederà alla verifica delle dichiarazioni
pervenute, con il soccorso istruttorio, e successivamente all'a-
pertura delle buste tecniche. Cordiali saluti Maria F. Gallo

Id Messaggio 132192429

Data di invio lunedì 7 dicembre 2020 14.06.41 CET

Mittente STT SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI (STT SRL
SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI)

Destinatari De Vita Martino (De Vita Martino), ricevuto in data lunedì 7
dicembre 2020 14.27.49 CET; Schito Daniele (Schito Danie-
le), non ricevuto; Gallo Maria Filomena (Gallo Maria Filome-
na), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio Buongiorno, in allegato l'allegato richiesto. Un cordiale salu-
to. --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, con la presente si chiede di integrare, con cortese
urgenza, la documentazione amministrativa, allegando il mo-
dello B dichiarazioni integrative al DGUE, perchè mancante.
La documentazione dovrà pervenire tempestivamente. cordia-
li saluti Maria F. Gallo

Allegato Allegato B_DICHIARAZIONI integrative al dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB



Report della Procedura Realizzazione progetto di videosor-
veglianza n. 129949871 effettuata da Comune di Giussano

85

Firmatari: Valter Fedeli

Hash(MD5-Base64): mDxfnFbrwHQD+wGPmnJT8w==

Hash(SHA-1-Hex):
bb8774daab6898770dc1e6ed818aa34960ddbd52

Hash(SHA-256-Hex): 68e591a9f776a881f590ef35a713737-
cfd3def161572073b77cb93d04205883f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 132859858

Data di invio lunedì 21 dicembre 2020 10.21.08 CET

Mittente HGT s.r.l (HGT s.r.l)

Destinatari Gallo Maria Filomena (Gallo Maria Filomena), non ricevuto;
De Vita Martino (De Vita Martino), ricevuto in data lunedì 21
dicembre 2020 16.35.54 CET; Schito Daniele (Schito Danie-
le), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Info chiusura gara

Testo del Messaggio Buongiorno, la presente per chiedere la data presunta di chiu-
sura con aggiudicazione, dato l'avvicinarsi delle festività na-
talizie. Distinti Saluti Truglio Massimiliano

Id Messaggio 132146324

Data di invio venerdì 4 dicembre 2020 16.52.56 CET

Mittente BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL (BIEFFEDUE ELET-
TRONICA SRL)

Destinatari De Vita Martino (De Vita Martino), ricevuto in data lunedì 7
dicembre 2020 14.10.46 CET; Gallo Maria Filomena (Gallo
Maria Filomena), non ricevuto; Schito Daniele (Schito Danie-
le), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, si chiede di presentare DGUE anche per Fornari
Claudio, socio amministratore con poteri di rappresentanza e
per Fornari Andrea, quale responsabile tecnico e titolare dei
requisiti di cui al DM 37/08. la documentazione deve perve-
nire entro e non oltre il 07/12/2020 ore 8:00. cordiali saluti
Maria F. Gallo
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Allegato DGUE Fornari Andrea.pdf.p7m
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Id Messaggio 132894285

Data di invio lunedì 21 dicembre 2020 17.01.08 CET

Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)

Destinatari PEI SYSTEM SRL (PEI SYSTEM SRL), non ricevuto; IE-
NERGY SRL (IENERGY SRL), non ricevuto; SUARDI SRL
(SUARDI SRL), non ricevuto; HGT s.r.l (HGT s.r.l), rice-
vuto in data lunedì 28 dicembre 2020 17.26.32 CET; SKP
TECHNOLOGY srl (SKP TECHNOLOGY srl), ricevuto in
data martedì 22 dicembre 2020 8.47.12 CET

Oggetto del Messaggio comunicazione di procedura

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente si comunica che è stata avviata
nei confronti del primo classificato la procedura per la valu-
tazione dell'offerta anomala, al termine della procedura sarà
possibile prendere visione dei verbali di gara. Cordiali saluti
Maria F. Gallo

Id Messaggio 132894014

Data di invio lunedì 21 dicembre 2020 16.56.23 CET

Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)

Destinatari STT SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI (STT SRL
SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI), ricevuto in data lu-
nedì 21 dicembre 2020 17.14.49 CET; FGS S.R.L (FGS
S.R.L), ricevuto in data martedì 29 dicembre 2020 12.16.35
CET; BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL (BIEFFEDUE
ELETTRONICA SRL), ricevuto in data martedì 22 dicembre
2020 10.50.51 CET
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Oggetto del Messaggio comunicazione di procedura

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente si comunica che all'esito dell'a-
pertura delle buste economiche, conclusa in data 18/12/2020,
è stata avviata nei confronti del primo classificato, la procedu-
ra per la valutazione dell'offerta anomala, ai sensi dell'art. 97
comma 3 del D. Lgs n. 50/2016. Cordiali saluti Maria F. Gallo

Id Messaggio 132893098

Data di invio lunedì 21 dicembre 2020 16.41.23 CET

Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)

Destinatari FGS S.R.L (FGS S.R.L), ricevuto in data mercoledì 23 dicem-
bre 2020 10.01.43 CET

Oggetto del Messaggio VALUTAZIONE DELL'ANOMALIA

Testo del Messaggio Buongiorno, si trasmette comunicazione per valutazione del-
l'anomalia. cordiali saluti Maria F. Gallo

Allegato Giustificazioni soglia anomalia.pdf.p7m
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Id Messaggio 133087492

Data di invio lunedì 28 dicembre 2020 12.39.33 CET

Mittente STT SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI (STT SRL
SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI)

Destinatari Gallo Maria Filomena (Gallo Maria Filomena), non ricevuto;
De Vita Martino (De Vita Martino), ricevuto in data lunedì 28
dicembre 2020 14.22.28 CET; Schito Daniele (Schito Danie-
le), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: comunicazione di procedura
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Testo del Messaggio Buongiorno, sono stati pubblicati i punteggi tecnici di ga-
ra ?Dove è possibile visualizzarli ? Grazie Cordiali salu-
ti --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, si comunica che in data 17/12 la commissione ha
definito tutti i punteggi tecnici. In data odierna alle ore 15,30,
si procederà ad inserire sulla piattaforma Sintel tutti i punteggi
tecnici, e a seguire si procederà all'apertura delle buste econo-
miche. Cordiali saluti Maria F. Gallo

Id Messaggio 132303155

Data di invio giovedì 10 dicembre 2020 10.13.58 CET

Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)

Destinatari STT SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI (STT SRL
SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI), ricevuto in data
giovedì 10 dicembre 2020 11.12.23 CET

Oggetto del Messaggio RE: RE: comunicazione di procedura

Testo del Messaggio Buongiorno, in merito alla vostra richiesta di partecipazio-
ne, si precisa che la procedura è svolta interamente in moda-
lità telematica su Sintel, tutti i vari passaggi sono registrati
dalla piattaforma, assicurando trasparenza e legalità; La va-
lutazione delle buste tecniche è svolta in modalità riserva-
ta, comunque; Con le modifiche alla piattaforma Sintel, per
l'offerta economica, non ci sarà una vera e propria apertu-
ra di una busta, il prezzo offerto sarà quello che verrà vi-
sualizzato dalla piattaforma. L'esito della procedura con tut-
ti i dati risultanti da Sintel verrà comunicato con apposita co-
municazione, in cui si darà atto di tutte le offerte economi-
che ricevute e registrate da Sintel. La gestione della parteci-
pazione da remoto, al momento risulta difficoltosa, se inve-
ce assolutamente, ritenete necessaria la partecipazione da re-
moto, per l'apertura delle offerte economiche, restiamo in at-
tesa di vostre determinazioni. Cordiali saluti Maria F. Gal-
lo --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buonasera, data l'impossibilità di partecipare all'apertura delle
buste "in presenza fisica", si richiede la possibilità di poter par-
tecipare almeno in modalità virtuale (videoconferenza o altra
modalità). RingraziandoVi per l'attenzione, si porgono,distinti
saluti. --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Buongiorno, a parziale rettifica della precedente comu-
nicazione, si comunica che la commissione di gara in data 07
dicembre ore 14:00 procederà alla verifica delle dichiarazioni
pervenute, con il soccorso istruttorio, e successivamente all'a-
pertura delle buste tecniche. Cordiali saluti Maria F. Gallo

Id Messaggio 132791976

Data di invio venerdì 18 dicembre 2020 13.24.46 CET

Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)
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Destinatari BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL (BIEFFEDUE ELET-
TRONICA SRL), ricevuto in data lunedì 21 dicembre 2020
15.27.04 CET; STT SRL SERVIZI TELEMATICI TELE-
FONICI (STT SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI),
ricevuto in data venerdì 18 dicembre 2020 15.00.28 CET;
SKP TECHNOLOGY srl (SKP TECHNOLOGY srl), rice-
vuto in data venerdì 18 dicembre 2020 17.34.38 CET; FGS
S.R.L (FGS S.R.L), ricevuto in data venerdì 18 dicembre 2020
13.30.20 CET; IENERGY SRL (IENERGY SRL), non rice-
vuto; PEI SYSTEM SRL (PEI SYSTEM SRL), non ricevuto;
HGT s.r.l (HGT s.r.l), ricevuto in data venerdì 18 dicembre
2020 16.06.35 CET; SUARDI SRL (SUARDI SRL), non ri-
cevuto

Oggetto del Messaggio comunicazione di procedura

Testo del Messaggio Buongiorno, si comunica che in data 17/12 la commissione ha
definito tutti i punteggi tecnici. In data odierna alle ore 15,30,
si procederà ad inserire sulla piattaforma Sintel tutti i punteggi
tecnici, e a seguire si procederà all'apertura delle buste econo-
miche. Cordiali saluti Maria F. Gallo

Id Messaggio 131333893

Data di invio lunedì 16 novembre 2020 12.21.01 CET

Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)

Destinatari BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL (BIEFFEDUE ELET-
TRONICA SRL), ricevuto in data venerdì 4 dicembre 2020
17.43.07 CET

Oggetto del Messaggio RE: richiesta di chiarimento

Testo del Messaggio Buongiorno, si trasmette allegato. cordiali saluti Maria
F.Gallo --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Vorremmo sapere se oltre alla relazione indicata è pos-
sibile inviare anche dei documenti a corredo definiti "ALLE-
GATI" che servono a meglio descrivere l'intera proposta. Po-
treste indicarci anche le modalità di invio, se sotto forma di
documento zippato o altro. Rimaniano in attesa di vs notizie.
Cordiali saluti

Allegato risposta 2-faq 10.pdf
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Id Messaggio 131267677

Data di invio venerdì 13 novembre 2020 10.25.03 CET

Mittente HGT s.r.l (HGT s.r.l)

Destinatari Gallo Maria Filomena (Gallo Maria Filomena), non ricevuto;
De Vita Martino (De Vita Martino), ricevuto in data lunedì 16
novembre 2020 12.21.07 CET; Schito Daniele (Schito Danie-
le), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Info aggiuntive

Testo del Messaggio Buongiorno, la presente per chiedere quanto segue : Al punto
5 della dichiarazione di fine lavori viene richiesto quanto se-
gue : Rilascio di regolare certificazione della rete di trasporto
ai sensi della legge n. 109 del 28.03.1991 e D.M. n. 314 del
23.05.1992 (autorizzazione di 1° grado, rilasciata dal Mini-
stero dello Sviluppo Economico e Comunicazioni italiano per
l’installazione e la manutenzione di impianti telefonici interni
Si tratta di una condizione obbligatoria o trattasi di refuso ? In
attesa porgo Distinti Saluti Truglio Massimiliano

Id Messaggio 130991086

Data di invio venerdì 6 novembre 2020 11.59.02 CET

Mittente STT SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI (STT SRL
SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI)

Destinatari De Vita Martino (De Vita Martino), ricevuto in data lunedì 9
novembre 2020 10.05.00 CET; Gallo Maria Filomena (Gallo
Maria Filomena), non ricevuto; Schito Daniele (Schito Danie-
le), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTO

Testo del Messaggio Si pongono i seguenti quesiti: 1) Si conferma che la stazione
dei Carabinieri a cui si fa riferimento alle pag.29 e 30 della Re-
lazione Generale e Specialistica è effettivamente sita a Saron-
no? 2) Si conferma che anche per la Stazione dei Carabinie-
ri necessita un UPS con le caratteristiche precisate a pag.30?
Sembra una richiesta eccessiva considerato che in questo si-
to è presente solo una postazione client 3) Si conferma che
presso la stazione dei carabinieri è già presente una postazione
PC a uso VMS e quindi è sufficiente il software (client) per
accedere al VMS? 4) Si può specificare meglio a cosa va ri-
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ferita la caratteristica “LAN Gigabit” specificata a pag.26 del
disciplinare? Non è chiaro in quale contesto vada considerata
(interfaccia sulle videocamere, fornitura di switch aggiuntivi,
altro) 5) Si può specificare meglio cosa si intende per “doppia
limitazione di banda” specificata a pag.26 del disciplinare? 6)
Si può specificare meglio cosa si intende per “Funzione pre-
gresso” specificata a pag.26 del disciplinare? Tale funzionalità
non è specificata nella Relazione Generale e Specialistica 7)
Si può specificare meglio cosa si intende per “Matrix” speci-
ficata a pag.26 del disciplinare? Tale funzionalità non è speci-
ficata nella Relazione Generale e Specialistica 8) Si può spe-
cificare meglio cosa si intende per “Easy Mode” specificata
a pag.26 del disciplinare? Tale funzionalità non è specificata
nella Relazione Generale e Specialistica 9) Si può specificare
quali sono “i punti critici” a cui si fa riferimento a pag. 27 del
disciplinare in merito all’utilizzo di switch di tipo industriale?
È possibile fare degli esempi?

Id Messaggio 132073588

Data di invio giovedì 3 dicembre 2020 16.46.49 CET

Mittente SKP TECHNOLOGY srl (SKP TECHNOLOGY srl)

Destinatari Gallo Maria Filomena (Gallo Maria Filomena), non ricevuto;
De Vita Martino (De Vita Martino), ricevuto in data lunedì 7
dicembre 2020 14.18.13 CET; Schito Daniele (Schito Danie-
le), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio Buongiorno, alleghiamo i documenti come da messaggio
sotto riportato del soccorso istruttorio. Vi chiediamo la
cortesia di darci un feedback nel caso in cui servissero
maggiori o differenti informazioni. Grazie Cordiali saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, con la presente si chiede di trasmettere DGUE,
compilato in ogni sua parte, relativo al Responsabile tecnico ,
Sig. Crose Maurizio, titolare dei requisiti tecnico professiona-
li di cui al DM 37/2008. inoltre occorre trasmettere il patto
d'integrità firmato per accettazione. tutta la documentazione
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 8:00 del 07/12/2020.
Cordiali saluti Maria F. Gallo

Allegato dgue.pdf.zip.p7m

Dimensioni: 922 KB

Firmatari: ROVINI ANDREA

Hash(MD5-Base64): /K28cOvOIfpwfurYnGWo9w==

Hash(SHA-1-Hex):
0bdc2dbf9fe8609e32ec36e8ed759657bcf06be7



Report della Procedura Realizzazione progetto di videosor-
veglianza n. 129949871 effettuata da Comune di Giussano

92

Hash(SHA-256-Hex):
3819dd5d172f7ec58b17d440b5bbd4a-
73261534c64f88a0712b1a4b35ff9ae1c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 130895548

Data di invio mercoledì 4 novembre 2020 12.32.59 CET

Mittente STT SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI (STT SRL
SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI)

Destinatari Schito Daniele (Schito Daniele), non ricevuto; De Vita Mar-
tino (De Vita Martino), ricevuto in data giovedì 5 novembre
2020 9.27.29 CET; Gallo Maria Filomena (Gallo Maria Filo-
mena), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTO

Testo del Messaggio Buongiorno, nell’allegato_2b Computo Metrico Estimativo
alla riga 2 vengono richieste n. 60 licenze base per telecamera.
Dalla Relazione Generale e Specialistica Allegato_1.1 som-
mando le telecamere esistenti come da elenco alla pag. 15 e le
nuove postazioni come da elenco a pag. 25 risulta un numero
sensibilmente inferiore. Il numero di licenze aggiuntive è ri-
chiesto per avere una futura disponibilità sul sistema. In caso
contrario, se queste licenze fanno riferimento a telecamere at-
tualmente installate sul territorio e non funzionanti/integrate
nella piattaforma esistente, si richiede elenco di tali apparati e
tipologia Si conferma che il numero complessivo delle video-
camere OCR alla fine sarà pari a 3 ?

Id Messaggio 131931744

Data di invio martedì 1 dicembre 2020 10.03.20 CET

Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)

Destinatari STT SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI (STT SRL
SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI), ricevuto in data
mercoledì 2 dicembre 2020 10.24.34 CET; BIEFFEDUE
ELETTRONICA SRL (BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL),
ricevuto in data venerdì 4 dicembre 2020 17.43.11 CET; SKP
TECHNOLOGY srl (SKP TECHNOLOGY srl), ricevuto in
data giovedì 3 dicembre 2020 16.46.57 CET; FGS S.R.L (FGS
S.R.L), ricevuto in data venerdì 4 dicembre 2020 16.18.29
CET; HGT s.r.l (HGT s.r.l), ricevuto in data martedì 1 dicem-
bre 2020 10.59.51 CET; SUARDI SRL (SUARDI SRL), non
ricevuto; IENERGY SRL (IENERGY SRL), ricevuto in data
giovedì 3 dicembre 2020 9.48.51 CET; PEI SYSTEM SRL
(PEI SYSTEM SRL), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio avvio procedura di aggiudicazione

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente si comunica che domani,
02/12/2020 ore 14:00, verrà avviata su Sintel la procedura per
l'aggiudicazione. La procedura avrà inizio con l'apertura del-
la busta amministrativa e a seguire con la verifica del conte-
nuto della busta tecnica. Ogni altra comunicazione verrà tem-
pestivamente trasmessa agli operatori economici, tramite la
funzione "comunicazione procedura" su Sintel. cordiali saluti
Maria F. Gallo

Id Messaggio 131051318

Data di invio lunedì 9 novembre 2020 12.44.45 CET

Mittente IENERGY SRL (IENERGY SRL)

Destinatari Schito Daniele (Schito Daniele), non ricevuto; De Vita Mar-
tino (De Vita Martino), ricevuto in data mercoledì 11 novem-
bre 2020 9.21.08 CET; Gallo Maria Filomena (Gallo Maria
Filomena), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: Richiesta sopralluogo

Testo del Messaggio Buongiorno, la ringrazio per la disponibilità. A rettifica del-
la precedente richiesta, si comunica che il soggetto deputa-
to ad effettuare il sopralluogo sarà il Sig. Urbano Curinga
in qualità di delegato dell'impresa iEnergy S.r.l. Grazie. Di-
stinti saluti, Giovanni Naso Amministratore Unico iEnergy
S.r.l. --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Buongiorno, a rettifica della precedente comunicazio-
ne, si conferma sopralluogo per giovedì 12/11 ore 14,30. Cor-
diali saluti Maria F. Gallo --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Buongiorno, in data 04/11/2020 ho
inviato, cime da disciplinare a pag. 15, una PEC all'indiriz-
zo polizialocale@pec.comune.giussano.mb.it per richiedere
la disponibilità ad effettuare il sopralluogo. Al momento non
ho ancora ricevuto alcuna risposta. Si richiede, cortesemente,
di fissare un appuntamento in modo da poter effettuare la pre-
sa visione dei lavori, obbligatoria al fine della partecipazione
alla gara. Grazie. Distinti saluti, Giovanni naso Amministra-
tore Unico iEnergy S.r.l.

Id Messaggio 132033735

Data di invio giovedì 3 dicembre 2020 8.59.56 CET

Mittente HGT s.r.l (HGT s.r.l)

Destinatari Gallo Maria Filomena (Gallo Maria Filomena), non ricevuto;
De Vita Martino (De Vita Martino), ricevuto in data lunedì 7
dicembre 2020 14.07.00 CET; Schito Daniele (Schito Danie-
le), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO
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Testo del Messaggio Buongiorno, scusandomi per l'inconveniente allego
quanto richiesto. Distinti Saluti Truglio Massimiliano
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, si chiede di integrare il DGUE nelle parti di se-
guito indicate: - sezione c e d, pag. 4 (indicare se ricorre av-
valimento e subappalto), - sezione c, pag. 8 e 9( indicare art.
80,comma 5lett b del codice, fallimento, liquidazione coatto,
concordato preventivo e di continuità aziendale), - sezione d,
pag. 11, punto 6. e trasmettere il DGUE completo di tutte le
integrazioni richieste entro lunedì 07/12/2020 ore 08:00. cor-
diali saluti Maria F. Gallo

Allegato File editabile - schema di formulario DGUE adattato al
Codice.pdf.p7m

Dimensioni: 634 KB

Firmatari: TRUGLIO LUCA

Hash(MD5-Base64): jG8mBQusabKHs20qNcuMoQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d59e205e81e5a45d96dc49e966ad7a12d18f1eab

Hash(SHA-256-Hex): 10f59f8155b5b62042ef3abc0dff1eb-
5a332bd8cd33b905cd229e68d11718c74

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 132038019

Data di invio giovedì 3 dicembre 2020 9.51.09 CET

Mittente IENERGY SRL (IENERGY SRL)

Destinatari Gallo Maria Filomena (Gallo Maria Filomena), non ricevuto;
Schito Daniele (Schito Daniele), non ricevuto; De Vita Marti-
no (De Vita Martino), ricevuto in data lunedì 7 dicembre 2020
14.13.38 CET

Oggetto del Messaggio RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio Buongiorno, in merito alla procedura in oggetto, si tra-
smette la documentazione richiesta. Grazie. Distinti sa-
luti, Giovanni Naso Amministratore Unico iEnergy S.r.l.
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, si chiede di allegare il codice di comportamento
dei dipendenti comunali del comune di Giussano, reperibile
sul sito web del Comune e firmato digitalmente. la documen-
tazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 07/12/2020
ore 08:00. cordiali saluti Maria F. Gallo
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Id Messaggio 130568189

Data di invio martedì 27 ottobre 2020 10.48.42 CET

Mittente Bsec srl (Bsec srl)

Destinatari Gallo Maria Filomena (Gallo Maria Filomena), non ricevuto;
Schito Daniele (Schito Daniele), non ricevuto; De Vita Mar-
tino (De Vita Martino), ricevuto in data mercoledì 28 ottobre
2020 17.13.48 CET

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, in relazione a quanto riportato nel disciplinare di
gara al paragrafo 11, relativamente all'obbligatorietà di ese-
guire un sopralluogo tecnico per determinare gli interventi di
installazione degli impianti e vista la puntualità dei documenti
tecnici pubblicati, viste le raccomandazioni emanate dal go-
verno nel DPCM del 24 ottobre riguardo riunioni e sposta-
menti tra Comuni, Province e Regioni, al fine di contenere al
massimo la curva dei contagi da Covid-19, si richiede a co-
desta Amministrazione di rendere facoltativo e non obbliga-
torio il sopralluogo tecnico presso i siti oggetto dei lavori di
realizzazione degli impianti di videosorveglianza nel Comune
di Giussano. Grazie

Id Messaggio 132022648

Data di invio mercoledì 2 dicembre 2020 18.46.42 CET

Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)

Destinatari IENERGY SRL (IENERGY SRL), ricevuto in data giovedì 3
dicembre 2020 9.49.55 CET
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Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio Buongiorno, si chiede di allegare il codice di comportamento
dei dipendenti comunali del comune di Giussano, reperibile
sul sito web del Comune e firmato digitalmente. la documen-
tazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 07/12/2020
ore 08:00. cordiali saluti Maria F. Gallo

Id Messaggio 132020315

Data di invio mercoledì 2 dicembre 2020 17.40.02 CET

Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)

Destinatari HGT s.r.l (HGT s.r.l), ricevuto in data giovedì 3 dicembre
2020 8.58.56 CET

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio Buongiorno, si chiede di integrare il DGUE nelle parti di se-
guito indicate: - sezione c e d, pag. 4 (indicare se ricorre av-
valimento e subappalto), - sezione c, pag. 8 e 9( indicare art.
80,comma 5lett b del codice, fallimento, liquidazione coatto,
concordato preventivo e di continuità aziendale), - sezione d,
pag. 11, punto 6. e trasmettere il DGUE completo di tutte le
integrazioni richieste entro lunedì 07/12/2020 ore 08:00. cor-
diali saluti Maria F. Gallo

Id Messaggio 131037673

Data di invio lunedì 9 novembre 2020 10.22.31 CET

Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)

Destinatari STT SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI (STT SRL
SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI), ricevuto in data lu-
nedì 9 novembre 2020 15.46.11 CET

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTO

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, nell’allegato_2b Computo Metrico Estimativo
alla riga 2 vengono richieste n. 60 licenze base per telecamera.
Dalla Relazione Generale e Specialistica Allegato_1.1 som-
mando le telecamere esistenti come da elenco alla pag. 15 e le
nuove postazioni come da elenco a pag. 25 risulta un numero
sensibilmente inferiore. Il numero di licenze aggiuntive è ri-
chiesto per avere una futura disponibilità sul sistema. In caso
contrario, se queste licenze fanno riferimento a telecamere at-
tualmente installate sul territorio e non funzionanti/integrate
nella piattaforma esistente, si richiede elenco di tali apparati e
tipologia Si conferma che il numero complessivo delle video-
camere OCR alla fine sarà pari a 3 ?

Allegato risposta 3.pdf
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Id Messaggio 130697562

Data di invio giovedì 29 ottobre 2020 14.09.24 CET

Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)

Destinatari SKP TECHNOLOGY srl (SKP TECHNOLOGY srl), ricevu-
to in data lunedì 16 novembre 2020 17.07.56 CET

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimento in merito al materiale indicato in
gara

Testo del Messaggio si trasmette allegato --------------------------------- Testo del
messaggio originale: Buongiorno, con la presente vorremmo
sapere se fosse possibile proporre componenti alternativi ri-
spetto a quelli elencati con codice prodotto specifico, di qua-
lità e caratteristiche pari o superiori, ma con marca differente.
Si ringrazia per la cortese attenzione

Allegato FAQ 4.pdf
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Id Messaggio 130878975

Data di invio mercoledì 4 novembre 2020 9.11.06 CET

Mittente SKP TECHNOLOGY srl (SKP TECHNOLOGY srl)

Destinatari Schito Daniele (Schito Daniele), non ricevuto; De Vita Mar-
tino (De Vita Martino), ricevuto in data giovedì 5 novembre
2020 9.26.07 CET; Gallo Maria Filomena (Gallo Maria Filo-
mena), non ricevuto

Oggetto del Messaggio richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, avremmo due domande: 1)la cifra soggetta a
ribasso è € 123.617,10 al netto degli oneri della sicurezza
corretto? a cosa si riferisce il valore massimo stimato di €
131.680,31 della pagina 7 del disciplinare di gara? 2) nel di-
sciplinare a pagina 18 punto 15 si cita il codice di comporta-
mento dei dipendenti comunali che sarebbe da allegare alla
Busta A. Non troviamo però nella documentazione fornita il
suddetto allegato. grazie del cortese riscontro cordiali saluti

Id Messaggio 131037166

Data di invio lunedì 9 novembre 2020 10.16.08 CET

Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)

Destinatari IENERGY SRL (IENERGY SRL), ricevuto in data lunedì 9
novembre 2020 11.58.55 CET

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta sopralluogo

Testo del Messaggio Buongiorno, siamo spiacenti, ma non abbiamo ricevuto la ri-
chiesta. potete gentilmente ritrasmetterla, allegando la con-
segna di quella trasmessa il 04.11.2020, per capire le ra-
gioni tecniche della mancata ricezione. grazie. cordiali salu-
ti Maria F. Gallo --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: Buongiorno, in data 04/11/2020 ho invia-
to, cime da disciplinare a pag. 15, una PEC all'indirizzo
polizialocale@pec.comune.giussano.mb.it per richiedere la
disponibilità ad effettuare il sopralluogo. Al momento non ho
ancora ricevuto alcuna risposta. Si richiede, cortesemente, di
fissare un appuntamento in modo da poter effettuare la presa
visione dei lavori, obbligatoria al fine della partecipazione al-
la gara. Grazie. Distinti saluti, Giovanni naso Amministratore
Unico iEnergy S.r.l.

Id Messaggio 130686149

Data di invio giovedì 29 ottobre 2020 11.18.12 CET

Mittente STT SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI (STT SRL
SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI)
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Destinatari Gallo Maria Filomena (Gallo Maria Filomena), non ricevuto;
De Vita Martino (De Vita Martino), ricevuto in data giovedì
29 ottobre 2020 14.07.34 CET; Schito Daniele (Schito Danie-
le), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTO

Testo del Messaggio Buongiorno, in merito alla procedura in corso si chiede gen-
tilmente di poter ricevere il seriale della licenza Genetec at-
tualmente installata. Grazie

Id Messaggio 130499745

Data di invio lunedì 26 ottobre 2020 9.33.03 CET

Mittente SECURITY TRUST.IT SRL (SECURITY TRUST.IT SRL)

Destinatari Schito Daniele (Schito Daniele), non ricevuto; De Vita Mar-
tino (De Vita Martino), ricevuto in data mercoledì 28 ottobre
2020 17.13.20 CET; Gallo Maria Filomena (Gallo Maria Fi-
lomena), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Si richiede se i requisiti di cui al punto 7.3 ed il possesso della
certificazione IMQ air video possano essere avallati.

Id Messaggio 131037234

Data di invio lunedì 9 novembre 2020 10.17.14 CET

Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)

Destinatari STT SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI (STT SRL
SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI), ricevuto in data lu-
nedì 9 novembre 2020 15.46.16 CET

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTO

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: Si
richiede gentilmente di conoscere tipologia e versione del sw
lettura targhe installato ed il numero di licenze attive. Grazie

Allegato risposta 2.docx
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Id Messaggio 130384070

Data di invio giovedì 22 ottobre 2020 11.10.53 CEST

Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)

Destinatari PEI SYSTEM SRL (PEI SYSTEM SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Chiarimento

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buonasera, con la presente si richiede se la mancata documen-
tazione relativa alla garanzia provvisoria sia causa di esclusio-
ne dalla procedura di gara. Vista la Legge 120 del 2020 art.
1 comma 4 per la quale la stazione appaltante non richiede le
garanzie provvisorie, salvo che, in considerazione della tipo-
logia e specificità della singola procedura, ricorrano partico-
lari esigenze che ne giustifichino la richiesta. In attesa di ri-
scontro porgiamo Cordiali saluti, PEI SYSTEM SRL

Allegato FAQ 2.pdf
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Id Messaggio 130813599

Data di invio lunedì 2 novembre 2020 17.44.17 CET

Mittente FGS S.R.L (FGS S.R.L)

Destinatari Schito Daniele (Schito Daniele), non ricevuto; De Vita Mar-
tino (De Vita Martino), ricevuto in data giovedì 5 novembre
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2020 9.25.16 CET; Gallo Maria Filomena (Gallo Maria Filo-
mena), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTO

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente siamo a porre il seguente quesito:
Se possediamo la certificazione IMQ relativamente agli im-
pianti di allarme e rapina in scadenza in data 18-02-2021 e ci
stiamo adoperando alla certificazione IMQ relativa alla air vi-
deo, quella in essere può essere considerata valida? rimania-
mo in attesa di cortese riscontro Cordiali Saluti

Id Messaggio 131046875

Data di invio lunedì 9 novembre 2020 12.02.00 CET

Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)

Destinatari IENERGY SRL (IENERGY SRL), ricevuto in data lunedì 9
novembre 2020 12.41.28 CET

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta sopralluogo

Testo del Messaggio Buongiorno, a rettifica della precedente comunicazione, si
conferma sopralluogo per giovedì 12/11 ore 14,30. Cordia-
li saluti Maria F. Gallo --------------------------------- Testo del
messaggio originale: Buongiorno, in data 04/11/2020 ho in-
viato, cime da disciplinare a pag. 15, una PEC all'indiriz-
zo polizialocale@pec.comune.giussano.mb.it per richiedere
la disponibilità ad effettuare il sopralluogo. Al momento non
ho ancora ricevuto alcuna risposta. Si richiede, cortesemente,
di fissare un appuntamento in modo da poter effettuare la pre-
sa visione dei lavori, obbligatoria al fine della partecipazione
alla gara. Grazie. Distinti saluti, Giovanni naso Amministra-
tore Unico iEnergy S.r.l.

Id Messaggio 130358192

Data di invio mercoledì 21 ottobre 2020 17.18.33 CEST

Mittente PEI SYSTEM SRL (PEI SYSTEM SRL)

Destinatari Schito Daniele (Schito Daniele), non ricevuto; Gallo Maria Fi-
lomena (Gallo Maria Filomena), non ricevuto; De Vita Marti-
no (De Vita Martino), ricevuto in data giovedì 22 ottobre 2020
10.05.32 CEST

Oggetto del Messaggio Chiarimento

Testo del Messaggio Buonasera, con la presente si richiede se la mancata documen-
tazione relativa alla garanzia provvisoria sia causa di esclusio-
ne dalla procedura di gara. Vista la Legge 120 del 2020 art.
1 comma 4 per la quale la stazione appaltante non richiede le
garanzie provvisorie, salvo che, in considerazione della tipo-
logia e specificità della singola procedura, ricorrano partico-



Report della Procedura Realizzazione progetto di videosor-
veglianza n. 129949871 effettuata da Comune di Giussano

102

lari esigenze che ne giustifichino la richiesta. In attesa di ri-
scontro porgiamo Cordiali saluti, PEI SYSTEM SRL

Id Messaggio 131334008

Data di invio lunedì 16 novembre 2020 12.22.19 CET

Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)

Destinatari HGT s.r.l (HGT s.r.l), ricevuto in data lunedì 16 novembre
2020 15.38.14 CET

Oggetto del Messaggio RE: Info aggiuntive

Testo del Messaggio Buongiorno, si trasmette allegato cordiali saluti Maria F. Gal-
lo --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, la presente per chiedere quanto segue : Al punto
5 della dichiarazione di fine lavori viene richiesto quanto se-
gue : Rilascio di regolare certificazione della rete di trasporto
ai sensi della legge n. 109 del 28.03.1991 e D.M. n. 314 del
23.05.1992 (autorizzazione di 1° grado, rilasciata dal Mini-
stero dello Sviluppo Economico e Comunicazioni italiano per
l’installazione e la manutenzione di impianti telefonici interni
Si tratta di una condizione obbligatoria o trattasi di refuso ? In
attesa porgo Distinti Saluti Truglio Massimiliano

Allegato risposta 1 -faq 10.pdf
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Id Messaggio 130882295

Data di invio mercoledì 4 novembre 2020 9.46.08 CET

Mittente STT SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI (STT SRL
SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI)

Destinatari Gallo Maria Filomena (Gallo Maria Filomena), non ricevuto;
De Vita Martino (De Vita Martino), ricevuto in data giovedì 5
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novembre 2020 9.26.51 CET; Schito Daniele (Schito Danie-
le), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTO

Testo del Messaggio Si richiede gentilmente di conoscere tipologia e versione del
sw lettura targhe installato ed il numero di licenze attive. Gra-
zie

Id Messaggio 130040365

Data di invio mercoledì 14 ottobre 2020 9.00.38 CEST

Mittente SECURITY TRUST.IT SRL (SECURITY TRUST.IT SRL)

Destinatari Gallo Maria Filomena (Gallo Maria Filomena), non ricevuto;
Schito Daniele (Schito Daniele), non ricevuto; De Vita Mar-
tino (De Vita Martino), ricevuto in data mercoledì 21 ottobre
2020 14.47.05 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, si richiede relativamente al requisito di cui al
punto 7.3 a) se gli impianti di lettura targhe debbano essere
solo ti tipo urbano o se possano essere considerati validi im-
pianti di lettura targhe per controllo accessi aree industriali; b)
la certificazione UNI en ISO 9001:2015 deve essere obbliga-
toriamente nei settori IAF 19 e IAF 28 o può bastare la IAF 28.

Id Messaggio 130697729

Data di invio giovedì 29 ottobre 2020 14.13.13 CET

Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)

Destinatari Bsec srl (Bsec srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Si trasmette allegato cordiali saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, in relazione a quanto riportato nel disciplinare di
gara al paragrafo 11, relativamente all'obbligatorietà di ese-
guire un sopralluogo tecnico per determinare gli interventi di
installazione degli impianti e vista la puntualità dei documenti
tecnici pubblicati, viste le raccomandazioni emanate dal go-
verno nel DPCM del 24 ottobre riguardo riunioni e sposta-
menti tra Comuni, Province e Regioni, al fine di contenere al
massimo la curva dei contagi da Covid-19, si richiede a co-
desta Amministrazione di rendere facoltativo e non obbliga-
torio il sopralluogo tecnico presso i siti oggetto dei lavori di
realizzazione degli impianti di videosorveglianza nel Comune
di Giussano. Grazie

Allegato FAQ 5.pdf
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Id Messaggio 130411068

Data di invio giovedì 22 ottobre 2020 17.17.18 CEST

Mittente SKP TECHNOLOGY srl (SKP TECHNOLOGY srl)

Destinatari Schito Daniele (Schito Daniele), non ricevuto; De Vita Mar-
tino (De Vita Martino), ricevuto in data mercoledì 28 ottobre
2020 17.11.38 CET; Gallo Maria Filomena (Gallo Maria Fi-
lomena), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimento in merito al materiale indicato in gara

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente vorremmo sapere se fosse possi-
bile proporre componenti alternativi rispetto a quelli elencati
con codice prodotto specifico, di qualità e caratteristiche pari
o superiori, ma con marca differente. Si ringrazia per la cor-
tese attenzione

Id Messaggio 131140573

Data di invio mercoledì 11 novembre 2020 9.24.58 CET

Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)

Destinatari STT SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI (STT SRL
SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI), ricevuto in data lu-
nedì 16 novembre 2020 9.08.35 CET

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTO

Testo del Messaggio Buongiorno, si trasmette allegato. cordiali saluti Maria
F.Gallo --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Si pongono i seguenti quesiti: 1) Si conferma che la
stazione dei Carabinieri a cui si fa riferimento alle pag.29 e
30 della Relazione Generale e Specialistica è effettivamente
sita a Saronno? 2) Si conferma che anche per la Stazione dei
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Carabinieri necessita un UPS con le caratteristiche precisate
a pag.30? Sembra una richiesta eccessiva considerato che in
questo sito è presente solo una postazione client 3) Si confer-
ma che presso la stazione dei carabinieri è già presente una
postazione PC a uso VMS e quindi è sufficiente il software
(client) per accedere al VMS? 4) Si può specificare meglio a
cosa va riferita la caratteristica “LAN Gigabit” specificata a
pag.26 del disciplinare? Non è chiaro in quale contesto vada
considerata (interfaccia sulle videocamere, fornitura di switch
aggiuntivi, altro) 5) Si può specificare meglio cosa si inten-
de per “doppia limitazione di banda” specificata a pag.26 del
disciplinare? 6) Si può specificare meglio cosa si intende per
“Funzione pregresso” specificata a pag.26 del disciplinare?
Tale funzionalità non è specificata nella Relazione Generale e
Specialistica 7) Si può specificare meglio cosa si intende per
“Matrix” specificata a pag.26 del disciplinare? Tale funziona-
lità non è specificata nella Relazione Generale e Specialistica
8) Si può specificare meglio cosa si intende per “Easy Mode”
specificata a pag.26 del disciplinare? Tale funzionalità non è
specificata nella Relazione Generale e Specialistica 9) Si può
specificare quali sono “i punti critici” a cui si fa riferimento a
pag. 27 del disciplinare in merito all’utilizzo di switch di tipo
industriale? È possibile fare degli esempi?
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Id Messaggio 131039241

Data di invio lunedì 9 novembre 2020 10.40.19 CET

Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)

Destinatari FGS S.R.L (FGS S.R.L), ricevuto in data mercoledì 11 no-
vembre 2020 7.51.30 CET

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTO
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Testo del Messaggio si allega risposta cordiali saluti Maria F. Gallo
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, con la presente siamo a porre il seguente quesito:
Se possediamo la certificazione IMQ relativamente agli im-
pianti di allarme e rapina in scadenza in data 18-02-2021 e ci
stiamo adoperando alla certificazione IMQ relativa alla air vi-
deo, quella in essere può essere considerata valida? rimania-
mo in attesa di cortese riscontro Cordiali Saluti

Allegato risposta 1.pdf
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Id Messaggio 132023303

Data di invio mercoledì 2 dicembre 2020 19.20.04 CET

Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)

Destinatari SKP TECHNOLOGY srl (SKP TECHNOLOGY srl), ricevu-
to in data giovedì 3 dicembre 2020 16.41.34 CET

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente si chiede di trasmettere DGUE,
compilato in ogni sua parte, relativo al Responsabile tecnico ,
Sig. Crose Maurizio, titolare dei requisiti tecnico professiona-
li di cui al DM 37/2008. inoltre occorre trasmettere il patto
d'integrità firmato per accettazione. tutta la documentazione
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 8:00 del 07/12/2020.
Cordiali saluti Maria F. Gallo

Id Messaggio 132021568

Data di invio mercoledì 2 dicembre 2020 18.14.41 CET

Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)
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Destinatari BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL (BIEFFEDUE ELET-
TRONICA SRL), ricevuto in data venerdì 4 dicembre 2020
15.56.46 CET

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio Buongiorno, si chiede di presentare DGUE anche per Fornari
Claudio, socio amministratore con poteri di rappresentanza e
per Fornari Andrea, quale responsabile tecnico e titolare dei
requisiti di cui al DM 37/08. la documentazione deve perve-
nire entro e non oltre il 07/12/2020 ore 8:00. cordiali saluti
Maria F. Gallo

Id Messaggio 130375991

Data di invio giovedì 22 ottobre 2020 9.36.21 CEST

Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)

Destinatari SECURITY TRUST.IT SRL (SECURITY TRUST.IT SRL),
ricevuto in data lunedì 26 ottobre 2020 9.27.49 CET

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, si richiede relativamente al requisito di cui al
punto 7.3 a) se gli impianti di lettura targhe debbano essere
solo ti tipo urbano o se possano essere considerati validi im-
pianti di lettura targhe per controllo accessi aree industriali; b)
la certificazione UNI en ISO 9001:2015 deve essere obbliga-
toriamente nei settori IAF 19 e IAF 28 o può bastare la IAF 28.
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Id Messaggio 130928603

Data di invio giovedì 5 novembre 2020 10.13.55 CET
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Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)

Destinatari SKP TECHNOLOGY srl (SKP TECHNOLOGY srl), ricevu-
to in data lunedì 16 novembre 2020 17.07.55 CET

Oggetto del Messaggio RE: richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio vedere allegato --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Buongiorno, avremmo due domande: 1)la cifra
soggetta a ribasso è € 123.617,10 al netto degli oneri della si-
curezza corretto? a cosa si riferisce il valore massimo stimato
di € 131.680,31 della pagina 7 del disciplinare di gara? 2) nel
disciplinare a pagina 18 punto 15 si cita il codice di compor-
tamento dei dipendenti comunali che sarebbe da allegare alla
Busta A. Non troviamo però nella documentazione fornita il
suddetto allegato. grazie del cortese riscontro cordiali saluti
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Id Messaggio 131046878

Data di invio lunedì 9 novembre 2020 12.02.19 CET

Mittente IENERGY SRL (IENERGY SRL)

Destinatari Schito Daniele (Schito Daniele), non ricevuto; Gallo Maria
Filomena (Gallo Maria Filomena), non ricevuto; De Vita Mar-
tino (De Vita Martino), ricevuto in data lunedì 9 novembre
2020 12.02.33 CET

Oggetto del Messaggio RE: RE: Richiesta sopralluogo

Testo del Messaggio Buongiorno, di seguito la richiesta di sopralluogo inviata in
data 04/11/2020 alle ore 10:52. "Buongiorno, in merito alla
gara "Fornitura e installazione di impianti per la realizzazione
di un progetto di videosorveglianza", si richiede disponibilità
ad effettuare il sopralluogo nei prossimi giorni. Di seguito i
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dati richiesti: - IENERGY S.R.L.; - Tel. e FAX: 0963/263860;
- Email: giovanninaso.ienergysrl@gmail.com; - Persona in-
caricata ad effettuare il sopralluogo: Ciccarelli Giuseppe, in
qualità di delegato dell'impresa concorrente, iEnergy S.r.l.; In
attesa di un cortese riscontro, Le porgo cordiali saluti. Gio-
vanni Naso Amministratore Unico iEnergy S.r.l. " Si alle-
gano, come richiesto, i file relativi all'accettazione e conse-
gna della Pec inviata. Resto in attesa di un cordiale riscontro.
Grazie. Distinti saluti, Giovanni Naso Amministratore Uni-
co iEnergy S.r.l. --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: Buongiorno, siamo spiacenti, ma non ab-
biamo ricevuto la richiesta. potete gentilmente ritrasmetter-
la, allegando la consegna di quella trasmessa il 04.11.2020,
per capire le ragioni tecniche della mancata ricezione. grazie.
cordiali saluti Maria F. Gallo --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Buongiorno, in data 04/11/2020
ho inviato, cime da disciplinare a pag. 15, una PEC all'indi-
rizzo polizialocale@pec.comune.giussano.mb.it per richiede-
re la disponibilità ad effettuare il sopralluogo. Al momento
non ho ancora ricevuto alcuna risposta. Si richiede, cortese-
mente, di fissare un appuntamento in modo da poter effettuare
la presa visione dei lavori, obbligatoria al fine della partecipa-
zione alla gara. Grazie. Distinti saluti, Giovanni naso Ammi-
nistratore Unico iEnergy S.r.l.

Id Messaggio 130925156

Data di invio giovedì 5 novembre 2020 9.23.22 CET

Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)

Destinatari STT SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI (STT SRL
SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI), ricevuto in data ve-
nerdì 6 novembre 2020 11.58.12 CET

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTO

Testo del Messaggio si allega risposta --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: Buongiorno, in merito alla procedura in cor-
so si chiede gentilmente di poter ricevere il seriale della licen-
za Genetec attualmente installata. Grazie
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Id Messaggio 130930004

Data di invio giovedì 5 novembre 2020 10.33.48 CET

Mittente IENERGY SRL (IENERGY SRL)

Destinatari Gallo Maria Filomena (Gallo Maria Filomena), non ricevuto;
De Vita Martino (De Vita Martino), ricevuto in data lunedì 9
novembre 2020 10.13.51 CET; Schito Daniele (Schito Danie-
le), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta sopralluogo

Testo del Messaggio Buongiorno, in data 04/11/2020 ho inviato, cime
da disciplinare a pag. 15, una PEC all'indirizzo
polizialocale@pec.comune.giussano.mb.it per richiedere la
disponibilità ad effettuare il sopralluogo. Al momento non ho
ancora ricevuto alcuna risposta. Si richiede, cortesemente, di
fissare un appuntamento in modo da poter effettuare la presa
visione dei lavori, obbligatoria al fine della partecipazione al-
la gara. Grazie. Distinti saluti, Giovanni naso Amministratore
Unico iEnergy S.r.l.

Id Messaggio 131187993

Data di invio giovedì 12 novembre 2020 9.12.14 CET

Mittente BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL (BIEFFEDUE ELET-
TRONICA SRL)

Destinatari Gallo Maria Filomena (Gallo Maria Filomena), non ricevuto;
Schito Daniele (Schito Daniele), non ricevuto; De Vita Mar-
tino (De Vita Martino), ricevuto in data lunedì 16 novembre
2020 12.17.27 CET

Oggetto del Messaggio richiesta di chiarimento

Testo del Messaggio Vorremmo sapere se oltre alla relazione indicata è possibile
inviare anche dei documenti a corredo definiti "ALLEGATI"
che servono a meglio descrivere l'intera proposta. Potreste in-
dicarci anche le modalità di invio, se sotto forma di documen-
to zippato o altro. Rimaniano in attesa di vs notizie. Cordiali
saluti

Id Messaggio 130697670

Data di invio giovedì 29 ottobre 2020 14.11.34 CET

Mittente Comune di Giussano (De Vita Martino)
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Destinatari SECURITY TRUST.IT SRL (SECURITY TRUST.IT SRL),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Si trasmette allegato. Cordiali saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: Si
richiede se i requisiti di cui al punto 7.3 ed il possesso della
certificazione IMQ air video possano essere avallati.
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Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.










































































