

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI

Giussano, 11/08/2022

Determinazione n. 589/2022

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'EFFICIENTAMENTO DEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESTERNA FINANZIATO DA PNRR - CUP E52E22000310001 - CIG ACCORDO QUADRO 9323164651. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 - CIG CONTRATTO ATTUATIVO 9362800AF9 (SPESA FINANZIATA DA PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2)

Il Dirigente del Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche sociali;

Premesso che:

- nei documenti programmatori del Comune di Giussano è prevista l'esecuzione di interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 180 in data 18 novembre 2021 è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, con previsione di uno stanziamento di € 130.000,00 per gli interventi in argomento, in prosecuzione degli interventi già realizzati;
- con deliberazione di CC n. 62 in data 20 dicembre 2021 è stato approvato il DUP 2022/2024, all'interno del quale è collocato il Piano delle opere pubbliche 2022-2024 in cui trova rappresentazione la dotazione di spesa concernente l'opera in oggetto, interamente finanziata da trasferimenti in capo allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della Legge n. 160/2019, con riferimento ai finanziamenti ascrivibili all'esercizio 2022 - PNRR;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 133 in data 14 luglio 2022, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di "ACCORDO QUADRO PER L'EFFICIENTAMENTO DEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESTERNA - finanziato da PNRR" redatto dai tecnici comunali del Servizio Strade/Servizi a Rete, sotto la direzione dello scrivente, per un importo complessivo di euro 130.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO			
A	IMPORTO DELLE OPERE		€ 98.062,80
			di cui
A.1	Opere a base d'asta	€	96.140,00
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.922,80
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE		€ 31.937,20
			di cui
B.1	IVA 22% sul totale delle Opere	€	21.573,82
B.2	Spese Tecniche Direzione Lavori, CRE (IVA e contributi compresi) già impegnata sul capitolo 103030 con determina 578/2022	€	8.326,50
B.3	Incentivo 2% opere	€	1.961,26
B.4	Contributo ANAC (€ 30,00) e arrotondamenti (€ 45,62)	€	75,62
C	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	(A+B)	€ 130.000,00

- che al presente progetto sono stati assegnati i codici:

- CUP E52E22000310001 che dovrà essere indicato su tutti i documenti che fanno riferimento al progetto medesimo, in particolare sui documenti contabili, atti di gara, provvedimenti di finanziamento;
- CUI 01063800153202100011;
- CIG ACCORDO QUADRO 9323164651;
- CIG CONTRATTO ATTUATIVO 9362800AF9

Richiamato il Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 30 gennaio 2021 con il quale vengono assegnati i contributi previsti dall'articolo 1, comma 29, della Legge 160/2019 per gli esercizi intercorrenti fra il 2020 ed il 2024.

Dato atto che, come comunicato dal Ministero dell'Interno con circolare n. 9 del 24 gennaio 2022 acquisita al protocollo comunale n. 2091/2022, a seguito del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 229 pubblicato sulla G.U. del 24 settembre 2021, i contributi agli investimenti di cui al comma 29 della Legge 160/2019 sono confluiti nell'ambito delle risorse PNRR affidate al Ministero dell'Interno, con riferimento alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica, Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, dove risulta ricompreso l'intervento di che trattasi.

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, come modificato dall'art. 20, comma 1, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152:

- comma 29-bis *"...Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui ai commi 31-ter, 32 e 35 nonché di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR."*;
- comma 31- bis *"I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali."*;
- comma 31-ter *"I comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di applicazione del principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio"*.

Dato atto che i Comuni beneficiari delle risorse PNRR sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

- obblighi in materia di trasparenza amministrativa, di comunicazione e informazione, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione, «finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU», all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH);
- obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- obblighi in materia contabile, come l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (Ue, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (Ue) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso

- l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto, per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse PNRR;
- obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

Richiamato l'articolo 15, comma 4, del D.L. n. 77/2021 ai sensi del quale *“Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti”*.

Richiamati:

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la stipulazione dei contratti sia preceduta da apposita determinazione indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, stabilendo che, nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante possa procedere ad affidamento diretto previa determina a contrarre in modalità semplificata, o atto equivalente;
- l'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 che novella tra gli altri l'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 e che conferma in € 150.000,00 la soglia degli importi per lavori per il legittimo ricorso all'affidamento diretto, anche in assenza di previa consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione, disponendo il differimento della vigenza del regime derogatorio al Codice dei Contratti sino a tutto il 30 giugno 2023;

Ritenuto:

- di procedere all'affidamento dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in considerazione del regime derogatorio alle norme del Codice dei contratti sopra citato, di ricorrere alla procedura semplificata in alternativa a quella ordinaria in quanto il valore dei lavori da affidare al netto dell'I.V.A. è nettamente inferiore ad euro 150.000,00 e come tale la legge ne ammette l'appalto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 120/2020 e smi, scelta motivata altresì dal presupposto che un'azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per acquisti e appalti sottosoglia con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento tenuto conto che negli ultimi interventi legislativi si può rilevare il favore del legislatore nei confronti dei suddetti strumenti;

Dato atto che nell'ambito delle disposizioni previste dalla normativa in sede di determinazione a contrarre, per l'appalto in oggetto, viene definito quanto segue:

- finanziamento: risorse PNRR;
- valore dell'appalto: euro 98.062,80 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre I.V.A.;
- tipo di contratto: a misura;

- inizio lavori: inderogabilmente entro il 15 settembre 2022;
- tempo di durata dell'accordo quadro 365 giorni;
- categoria SOA degli interventi OG10 (impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua), classifica 1[^];
- altre clausole essenziali sono contenute negli elaborati di accordo quadro approvati con deliberazione GC n. 133/2022;

Considerato:

- che è stata individuata tramite la piattaforma Sintel di Aria SpA, che consente agli Enti attivi sulla stessa di accedere ad informazioni e documentazioni attestanti peculiarità e caratteristiche degli operatori economici registrati nella sezione Anagrafica e iscritti nella sezione Elenco Fornitori Telematico, la società Colman Luca S.r.l.;
- che la società come sopra selezionata risulta in possesso dei requisiti di ordine generale e capacità tecniche e professionali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- che a seguito di invito a presentare offerta la stessa si è dichiarata disponibile a concludere l'Accordo Quadro in oggetto, partecipando alla procedura di RDO in RTI costituendo con la mandante Livio Impianti S.r.l. offrendo il ribasso dell'11,11% sull'elenco dei prezzi di riferimento indicati al punto 1.5 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- che l'affidamento diretto di che trattasi garantisce il rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e consente l'aggiudicazione dell'Accordo quadro in tempi brevi, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e celerità previsti dalle normative come sopra già citate;

Accertato:

- che le società del costituendo RTI:
 - Colman Luca S.r.l. (mandataria), con sede legale in Nembro (24027 - BG - Via Lombardia n. 11 A/B/C);
 - Livio Impianti S.r.l. (mandante), con sede legale in Bosisio Parini (23842 - LC - Via IV Novembre n. 30);
 risultano in possesso di tutti i requisiti di idoneità e di ordine speciale - idoneità e organizzativa e dotazione di attrezzature tecniche - in relazione alle caratteristiche degli interventi da realizzare;
- che sono in corso, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPpass i controlli dei requisiti di ordine generale ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in capo alle società medesime e che risultano acquisiti con esito favorevole in data 8 e 9 agosto 2022 i seguenti certificati:
 - annotazioni riservate casellario informatico ANAC;
 - anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
 - casellari giudiziari;
 mentre non risultano ancora pervenuti i certificati di regolarità della posizione fiscale;
- che è stata acquisita la regolarità contributiva dell'operatore economico, giusti DURC regolari sino alla data rispettivamente del 7/10/2022 (mandataria) e 8/10/2022 (mandante);

Ritenuto, stante le premesse, nelle more degli esiti delle certificazioni come sopra ancora in sospeso, restando inteso che qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese l'aggiudicatario decadrà dai benefici conseguenti al presente provvedimento emanato sulla base dei dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, di:

- aggiudicare l'appalto in oggetto, al costituendo R.T.I. tra le società COLMAN LUCA S.R.L. (mandataria - codice fiscale 03447300165) e LIVIO IMPIANTI S.R.L. (mandante - codice fiscale 03464240138) offerente uno sconto dell'11,11% sull'elenco dei prezzi di riferimento previsti al punto 1.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, così come risulta dal report di gara (ID 157396756) generato da SINTEL ed allegato A) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

- stipulare con l'affidatario dell'appalto, regolari contratti di:
 - ACCORDO QUADRO, della durata di 365 giorni a decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso o dal verbale di consegna dei lavori del contratto attuativo, se precedente con eventuale cessazione anticipata rispetto al termine finale, qualora sia raggiunto l'importo massimo previsto di euro 98.062,80 oltre I.V.A., ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - ATTUATIVO N. 1 della durata di n. 180 giorni e per un importo di euro 49.031,40 oltre I.V.A.;
 come da relativi schemi approvati con deliberazione G.C. n. 133/2022, tenuto conto che in applicazione dell'articolo 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9 del medesimo D.Lgs. 50/2016;
- pubblicare l'esito della procedura di cui sopra, all'albo comunale on-line e sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;

Visti:

- il DUP Sezione Strategica 2019-2024 - Sezione Operativa 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021;
- il bilancio di previsione 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (parte finanziaria), approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 208 del 23 dicembre 2021, con il quale sono state attribuite le dotazioni finanziarie necessarie per la gestione ai dirigenti competenti, ai sensi dell'articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 92 in data 12 maggio 2022 avente ad oggetto "Approvazione del piano della performance 2022";

Visti, altresì:

- gli art. 107, comma 3, lett. d) e 192 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- gli art. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e le norme del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in merito alle regole contabili per l'assunzione degli impegni di spesa e per la relativa liquidazione;
- i Decreti sindacali:
 - n. 29 del 19 dicembre 2019 e n. 30 del 20 dicembre 2019 aventi ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali";
 - n. 12 del 6 luglio 2021 "Sostituzione reciproca dei dirigenti in caso di vacanza, assenza o impedimento".

Verificati gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Su proposta del Responsabile del Procedimento Arch. Marcella Malzanni, Funzionario Tecnico del Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche

D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa esposte di:

- 1) aggiudicare, nelle more degli esiti delle certificazioni di regolarità della posizione fiscale come sopra ancora in sospeso, l'appalto di "Accordo Quadro per l'efficientamento dei sistemi di illuminazione pubblica esterna - finanziato da P.N.R.R." al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le società:
 - COLMAN LUCA S.R.L. (mandataria quota di partecipazione RTI 60%)
- codice fiscale 03447300165

- LIVIO IMPIANTI S.R.L. (mandante quota di partecipazione RTI 40%)
- codice fiscale 03464240138

che ha offerto lo sconto dell'11,11% da applicarsi sull'elenco dei prezzi di riferimento indicati al punto 1.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, come da report Sintel ID n. 157396756 allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) dare atto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016:

- a) che con la stipulazione dell'Accordo Quadro si intende perseguire il fine di efficientare dal punto di vista energetico e illuminotecnico l'impianto di illuminazione pubblica sul territorio del Comune di Giussano, di garantire la continuità del servizio di illuminazione e la sicurezza sia dal punto di vista del rischio elettrico che per quanto concerne l'aspetto illuminotecnico e statico, ponendo come primario obiettivo la sostituzione delle lampade obsolete e l'uniformità dell'illuminazione delle aree oggetto di intervento;
- b) che il contraente è stato individuato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 mediante affidamento diretto nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) che i contratti conseguenti la procedura in oggetto, come da rispettivi schemi approvati con deliberazione G.C. n. 133/2022, saranno conclusi, rispettivamente:
 - di ACCORDO QUADRO, della durata di 365 giorni, a decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso o dal verbale di consegna dei lavori del contratto attuativo, se precedente con eventuale cessazione anticipata rispetto al termine finale, qualora sia raggiunto l'importo massimo previsto di euro 98.062,80 comprensivo di oneri per la sicurezza ed oltre I.V.A. 22%, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 - a mezzo di atto pubblico a rogito del Segretario Generale;
 - ATTUATIVO n. 1 di durata di 180 giorni e per un importo di euro 49.031,40 comprensivo di oneri per la sicurezza ed oltre I.V.A. 22% - a mezzo di scrittura privata sottoscritta con firme digitali valide, tramite l'uso di posta elettronica;

3) impegnare la somma corrispondente al CONTRATTO ATTUATIVO n. 1 per € 49.031,40 comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre I.V.A. 22%, come segue:

Miss.	Prog.	Tit.	Macr.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio contabile	Importo (iva inclusa)
10	5	2	2	103020	FONDO PER OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.P.- C.29L.162-19-CONFLUITO IN PNRR EX ART. 20 DL 152/21 (FINALIZZATO A ENTRATA 162390 E SPESA 103030) (MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2)	2022	€ 59.818,31 CONTRATTO ATTUATIVO N. 1
Fornitore					Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese - COLMAN LUCA S.R.L. (mandataria) quota di partecipazione RTI 60% - LIVIO IMPIANTI S.R.L. (mandante) quota di partecipazione RTI 40%		
Partita IVA/codice fiscale					Mandataria 03447300165 Mandante 03464240138		
CIG ACCORDO QUADRO					9323164651		
CIG CONTRATTO ATTUATIVO N. 1					9362800AF9		
CUP					E52E22000310001		
Piano finanziario (5° livello)					U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		

c-c dedicato, ai sensi dell'articolo 3 - comma 7 - legge n. 136/2010	agli atti
Esercizio di esecuzione lavoro	2022
Fonte di finanziamento	Entrate accertate su capitolo 162390 ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della Legge 160/2019 per contributi statali confluiti in PNRR. Si veda il Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 30 gennaio 2021 con il quale vengono assegnati i contributi previsti dall'articolo 1, comma 29, della Legge 160/2019 per gli esercizi intercorrenti fra il 2020 ed il 2024. Come comunicato dal Ministero dell'Interno con circolare n. 9 del 24 gennaio 2022 acquisita al protocollo comunale n. 2091/2022, a seguito del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 n. 229 pubblicato sulla G.U. del 24 settembre 2021, i contributi agli investimenti di cui al comma 29 della Legge 160/2019 sono confluiti nell'ambito delle risorse PNRR affidate al Ministero dell'Interno.
Dati per tracciamento PNRR	Come da Circolare n. 9 del 24/1/2022 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale (Protocollo comunale n. 2091 del 26/1/2022) i riferimenti PNRR dell'opera in esame sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica; ▪ Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica; ▪ Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni

4. dare atto che, ai sensi del punto 5.4.10 del principio contabile della contabilità finanziaria, a seguito della stipula del CONTRATTO ATTUATIVO di cui al presente atto, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continueranno ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato per € 61.855,19, come di seguito evidenziato:

Voce di quadro economico	Capitolo	Descrizione capitolo	Anno	Importo	Fonte di finanziamento
Quota lavori + iva concernente Accordo quadro approvato con il presente atto a favore non ancora oggetto di contratto attuativo	103020	FONDO PER OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.P.- C.29L.162-19-CONFLUITO IN PNRR EX ART.20 DL 152/21(FINALIZZATO A ENTRATA 162390 E SPESA 103030) (MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2)	2022	59.818,31	Entrate accertate su capitolo 162390 ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della Legge 160/2019 per contributi statali confluiti in PNRR. Si veda il Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 30 gennaio 2021 con il quale vengono assegnati i contributi previsti dall'articolo 1, comma 29, della Legge 160/2019 per gli esercizi intercorrenti fra il 2020 ed il 2024. Come comunicato dal Ministero dell'Interno con circolare n. 9 del 24 gennaio 2022 acquisita al protocollo comunale n. 2091/2022, a seguito del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 n°229 pubblicato sulla G.U. del 24 settembre 2021, i contributi agli investimenti di cui al comma 29 della Legge 160/2019 sono confluiti nell'ambito delle risorse PNRR affidate al Ministero dell'Interno, con riferimento alla Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica, Investimento 2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni
Spese per incarichi tecnici esterni già impegnate	103030	FONDO PER INCARICHI OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.P.- C.29 L.162-19-CONFLUITO IN PNRR EX ART.20 DL 152/21(FINALIZZATO A ENTRATA 162390 E SPESA 103020) (MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2)	2022	8.326,50	
arrotondamenti	103030	FONDO PER INCARICHI OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.P.- C.29 L.162-19-CONFLUITO IN PNRR EX ART.20 DL 152/21(FINALIZZATO A ENTRATA 162390 E SPESA 103020) (MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2)	2022	9,50	
Contributo Anac	103020	FONDO PER OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.P.- C.29L.162-19-CONFLUITO IN PNRR EX ART.20 DL 152/21(FINALIZZATO A ENTRATA 162390 E SPESA 103030) (MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2)	2022	30,00	
arrotondamenti	103020	FONDO PER OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.P.- C.29L.162-19-CONFLUITO IN PNRR EX ART.20 DL 152/21(FINALIZZATO A ENTRATA 162390 E SPESA 103030) (MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2)	2022	36,12	
INCENTIVI Art.113 DLgs 50/2016 e s.m.i.	103020	FONDO PER OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.P.- C.29L.162-19-CONFLUITO IN PNRR EX ART.20 DL 152/21(FINALIZZATO A ENTRATA 162390 E SPESA 103030) (MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2)	2022	1.961,26	
TOTALE VOCI DI SPESA DEL Q.T.E. DIFFERENTI DAI LAVORI IMPEGNATI CON PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO				70.181,69	
TOTALE VOCI DI SPESA DEL Q.T.E. GIA' IMPEGNATE IN AGGIUNTA AGLI IMPEGNI PER PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO				8.326,50	
TOTALE VOCI DI SPESA DEL Q.T.E. ANCORA PRENOTATE				61.855,19	
TOTALE VOCI DI SPESA DEL Q.T.E. RELATIVE A LAVORI IMPEGNATI CON PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO				59.818,31	
TOTALE QUADRO ECONOMICO				130.000,00	

- 5) demandare all'Ufficio Ragioneria la liquidazione del contributo a favore di ANAC per la procedura di gara di cui al presente provvedimento, determinato in € 30,00 e già contemplato nel quadro economico, al ricevimento del relativo bollettino MAV;
- 6) demandare all'Ufficio Contratti gli ulteriori adempimenti di competenza e all'Ufficio Ragioneria il pagamento della somma sopra indicata al ricevimento di regolari fatture, previo atto di liquidazione attestante il riscontro della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni pattuite ai sensi dell'articolo 184 del D.lgs. 267/2000;
- 7) dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguente l'impegno di spesa in esame è compatibile con gli stanziamenti di cassa iscritti nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica.

ATTESTA

ai sensi dell'art. 147bis del D.lgs. n. 267/2000, che l'assunzione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000, che i provvedimenti che comportano impegno di spesa sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI
CORNACCHIA DAVID

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.

Determinazione n. **589/2022** del **11/08/2022**

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'EFFICIENTAMENTO DEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESTERNA FINANZIATO DA PNRR - CUP E52E22000310001 - CIG ACCORDO QUADRO 9323164651. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 - CIG CONTRATTO ATTUATIVO 9362800AF9 (SPESA FINANZIATA DA PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'artt. 147 bis e 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Esercizio	Numero	E/U	Codice Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
2022	2221	U	10052.02.103020	FONDO PER OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.P.- C.29L.162-19-CONFLUITO IN PNRR EX ART.20 DL 152/21(FINALIZZATO A ENTRATA 162390 E SPESA 103030) (MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2)	59.818,31
2022	2222	U	10052.02.103020	FONDO PER OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.P.- C.29L.162-19-CONFLUITO IN PNRR EX ART.20 DL 152/21(FINALIZZATO A ENTRATA 162390 E SPESA 103030) (MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2)	30,00
2022	2223	U	10052.02.103020	FONDO PER OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.P.- C.29L.162-19-CONFLUITO IN PNRR EX ART.20 DL 152/21(FINALIZZATO A ENTRATA 162390 E SPESA 103030) (MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2)	36,12
2022	2224	U	10052.02.103030	FONDO PER INCARICHI OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.P.- C.29 L.162-19-CONFLUITO IN PNRR EX ART.20 DL	9,50

				152/21(FINALIZZATO A ENTRATA 162390 E SPESA 103020) (MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2)	
2022	2225	U	10052.02.103020	FONDO PER OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.P.- C.29L.162-19-CONFLUITO IN PNRR EX ART.20 DL 152/21(FINALIZZATO A ENTRATA 162390 E SPESA 103030) (MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2)	1.961,26
2022	2226	U	10052.02.103020	FONDO PER OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.P.- C.29L.162-19-CONFLUITO IN PNRR EX ART.20 DL 152/21(FINALIZZATO A ENTRATA 162390 E SPESA 103030) (MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2)	59.818,31

Giussano, 11/08/2022

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
Marco Raffaele Casati

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.

Report della Procedura ACCORDO QUADRO RELAMPING 2022 PNRR n. 157396756 effettuata da Comune di Giussano

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	3
Partecipanti alla Procedura	6
Gara aggregata	6
Riepilogo Offerte	7
Attribuzione dei Punteggi	10
Proposta di Graduatoria	14
Proposta di Aggiudicazione	14
Registro di controllo	15
Comunicazioni di Procedura	16
Verbali intermedi	17

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato ALLEGATO E - Codice di Comportamento Dipendenti 2022.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 7-DUVRI.pdf

Documento Pubblicato

Allegato all. C) tracciabilità.doc

Documento Pubblicato

Allegato 8-SCHEMA DI ACCORDO QUADRO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 9-SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO.pdf

Documento Pubblicato

<i>Allegato</i>	all. B) DGUE.docx
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	ALLEGATO D - Patto di integrità 2022.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	all. A) dichiarazione.docx
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	4-TABELLE PREZZI e LISTINI di RIFERIMENTO NUOVI PREZZI.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	TAVUnica_tavolaindicativa_Punti_luce.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Validazione_relamping_IP.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	_lettera RDO_2022.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	1-RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	5-GENERALITA e SPECIFICHE TECNICHE.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	2-CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	6-CRONOPROGRAMMA.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	3-QUADRO ECONOMICO.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	157396756
<i>Nome Procedura</i>	ACCORDO QUADRO RELAMPING 2022 PNRR
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice CIG</i>	9323164651
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
	No
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1918999
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45316110-9 - Installazione di impianti di illuminazione stradale
<i>Codici CPV secondari</i>	45316100-6 - Installazione di dispositivi di illuminazione esterna.
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 10 I - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

<i>Nome</i>	Malzanni Marcella
<i>Login</i>	user_70673
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Giussano (00703060962)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.giussano.mb.it
<i>Num. telefono</i>	0362358207
<i>Nome</i>	Rabbolini Claudia
<i>Login</i>	user_63557
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Giussano (00703060962)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.giussano.mb.it

<i>Num. telefono</i>	0362358231
<i>Nome</i>	Ciccardi Tamara
<i>Login</i>	user_77573
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Giussano (00703060962)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.giussano.mb.it
<i>Num. telefono</i>	0362358244

Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	Cornacchia David
<i>Login</i>	user_173849
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Giussano (00703060962)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.giussano.mb.it
<i>Num. telefono</i>	0362358268

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara (Accordo quadro - Fase I)
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

<i>Data di avvio della Procedura</i>	venerdì 22 luglio 2022 15.35.58 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	giovedì 4 agosto 2022 11.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	98.062,80000 EUR

<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	1.922,80000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	29.000,00000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	96.140,00000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	No
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Sconto massimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Allegato A - Dichiarazione	Si prega di compilare e firmare digitalmente l'Allegato.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Allegato B - Modello DGUE	Si prega di compilare e firmare digitalmente l'Allegato.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Allegato C - Modulo traccia	Si prega di compilare	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
ciabilità flussi finanziari	re e firmare digitalmente l'Allegato.					
Allegato D - Patto di integrità	Si prega di compilare e firmare digitalmente l'Allegato.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Allegato E - Codice di comportamento	Si prega di compilare e firmare digitalmente l'Allegato.	Amministrativo	Libero		Allegato	
PassOE	Si prega di allegare PassOE.	Amministrativo	Libero		Allegato	
DUVRI	Si prega di compilare, per quanto di competenza, il DUVRI.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	COLMAN LUCA SRL
<i>Login</i>	user_52620
<i>Indirizzo e-mail</i>	COLMAN@PEC.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03447300165
<i>Indirizzo</i>	VIA LOMBARDIA, 11/B, 24027 NEMBRO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035470578

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1659601357090
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2049102
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	COLMAN LUCA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	COLMAN LUCA SRL-LIVIO IMPIANTI SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	LIVIO IMPIANTI SRL
<i>Partita Iva</i>	03464240138
<i>Codice Fiscale</i>	LVIGPL50C28A143K
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	giovedì 4 agosto 2022 10.22.37 CEST
<i>Offerta economica %</i>	11,11000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	85.458,84600 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.563,77000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	29.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	1.922,80000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	87.381,64600 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Allegato A - Dichiarazione (Parametro Amministrativo)

all.A) Dichiarazione ColmanLucaSrl_LivioImpiantiSr- l.zip

Dimensioni: 749 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): ZcaCXOz6VQtOlcN/leaDGQ==

Hash(SHA-1-Hex):

92f6d13a07db8688ae25698a61f9ca3befb67a33

Hash(SHA-256-Hex): 70b9f4f3fd26053706a3c2473806875-e3f3df216865b462e5bdf9c092109171f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Allegato B- Modello DGUE (Parametro Amministrativo)

all. B) DGUE_IMPEGNO_ ColmanLucaSrl_LivioImpiantiS-rl.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): t4trrV/Uz8bjLn5ZI0aQ3g==

Hash(SHA-1-Hex):

3f055f1c893a91ea0f6ad540e8c84b82da2b06b6

Hash(SHA-256-Hex): f0946673a8e575ce671416aec056d07-62aad84ce7b06803b8aa43f260b1bbbff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Allegato C - Modulo tracciabilità flussi finanziari (Parametro Amministrativo)

all. C) tracciabilità ColmanLucaSrl_LivioImpiantiS- rl.zip

Dimensioni: 889 KB

	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): iQ5Er3Ev4eVs+GDh0QrxNg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0f883f6a8e10499a0c7051fa210b6c4e7d4b17a0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3ad649cfa6d7a0b63e69cc6ef42c72c- a0fa9a8057d6560edff19ba2ef2000ff5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Allegato D - Patto di integrità (Pa- rametro Amministrativo)</i></p>	<p>6 - ALLEGATO D - Patto di integrità 2022.pdf.p7m.p- 7m</p> <p>Dimensioni: 345 KB</p> <p>Firmatari: Pulcini Silvia; LIVIO GIANPAOLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): F+SwZg5tlhxtqJa0mqn8ZQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 46d54841ab8a0301d37a7dbd5db26ecc5182b64c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3833cd55543b25133a40639812715e5- 479ffa0ae2fe336f7c86b428c3fb008a6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Allegato E - Codice di comporta- mento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>7 - ALLEGATO E - Codice di Comportamento Dipendent- i 2022.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 360 KB</p> <p>Firmatari: Pulcini Silvia; LIVIO GIANPAOLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): a2NAyjrHEL6Jad0nNGapQA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e3cda7f29a80ff1a70ab273c8a6a46619ef5522b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 651fc15d25f9fcf30456c297ad57ebb- 6147ec8450f05e63273d72aba6a350f57</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<i>PassOE (Parametro Amministrativo)</i>	Marca temporale: Controllo non previsto PassOE_ATI_ColmanLucaSrl_LivioImpiantiSrl.pdf.p7m.-p7m Dimensioni: 208 KB Firmatari: Pulcini Silvia; LIVIO GIANPAOLO Hash(MD5-Base64): EXRf/x02TYe2qk+s8DCbIQ== Hash(SHA-1-Hex): 21479dc08b8bc708d25c5819ae2c256dc50fd6eb Hash(SHA-256-Hex): 49e9f3ade605dc23f139e2e23b25c7a-2fc0921b5d2006d1406d22251a336f6cd Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DUVRI (Parametro Amministrativo)</i>	5 -DUVRI.pdf.p7m.p7m Dimensioni: 447 KB Firmatari: Pulcini Silvia; LIVIO GIANPAOLO Hash(MD5-Base64): s3rzNrHbbU6hNbvegHk+aA== Hash(SHA-1-Hex): d9227d8a0f803c4ca91abfe7e00463aa312e2b25 Hash(SHA-256-Hex): 58435c7fc95b6081cb02504948ff45f-880966235e668544e6851362e62a5d96a Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1659601357090
-------------------	---------------

<i>Fornitore</i>	COLMAN LUCA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	COLMAN LUCA SRL-LIVIO IMPIANTI SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	LIVIO IMPIANTI SRL
<i>Partita Iva</i>	03464240138
<i>Codice Fiscale</i>	LVIGPL50C28A143K
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	giovedì 4 agosto 2022 10.22.37 CEST
<i>Sconto</i>	11,11000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Allegato A - Dichiarazione (Parametro Amministrativo)</i>	all.A) Dichiarazione ColmanLucaSrl_LivioImpiantiSr- 1.zip Dimensioni: 749 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): ZcaCXOz6VQtOlcN/leaDGQ== Hash(SHA-1-Hex): 92f6d13a07db8688ae25698a61f9ca3befb67a33 Hash(SHA-256-Hex): 70b9f4f3fd26053706a3c2473806875-e3f3df216865b462e5bdf9c092109171f

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato B- Modello DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	all. B) DGUE_IMPEGNO_ ColmanLucaSrl_LivioImpiantiS-rl.zip
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): t4trV/Uz8bjLn5ZI0aQ3g==
	Hash(SHA-1-Hex): 3f055f1c893a91ea0f6ad540e8c84b82da2b06b6
	Hash(SHA-256-Hex): f0946673a8e575ce671416aec056d07-62aad84ce7b06803b8aa43f260b1bbbff
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato C - Modulo tracciabilità flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	all. C) tracciabilità ColmanLucaSrl_LivioImpiantiS-rl.zip
	Dimensioni: 889 KB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): iQ5Er3Ev4eVs+GDh0QrxNg==
	Hash(SHA-1-Hex): 0f883f6a8e10499a0c7051fa210b6c4e7d4b17a0
	Hash(SHA-256-Hex): 3ad649cfa6d7a0b63e69cc6ef42c72c-a0fa9a8057d6560edff19ba2ef2000ff5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato D - Patto di integrità (Parametro Amministrativo)</i>	6 - ALLEGATO D - Patto di integrità 2022.pdf.p7m.p- 7m
	Dimensioni: 345 KB
	Firmatari: Pulcini Silvia; LIVIO GIANPAOLO
	Hash(MD5-Base64): F+SwZg5tlhxtqJa0mqn8ZQ==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 46d54841ab8a0301d37a7dbd5db26ecc5182b64c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3833cd55543b25133a40639812715e5- 479ffa0ae2fe336f7c86b428c3fb008a6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Allegato E - Codice di comporta- mento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>7 - ALLEGATO E - Codice di Comportamento Dipendent- i 2022.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 360 KB</p> <p>Firmatari: Pulcini Silvia; LIVIO GIANPAOLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): a2NAyjrHEL6Jad0nNGapQA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e3cda7f29a80ff1a70ab273c8a6a46619ef5522b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 651fc15d25f9fcf30456c297ad57ebb- 6147ec8450f05e63273d72aba6a350f57</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PassOE (Parametro Amministrati- vo)</i></p>	<p>PassOE_ATI_ColmanLucaSrl_LivioImpiantiSrl.pdf.p7m.- p7m</p> <p>Dimensioni: 208 KB</p> <p>Firmatari: Pulcini Silvia; LIVIO GIANPAOLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): EXRf/x02TYe2qk+s8DCbIQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 21479dc08b8bc708d25c5819ae2c256dc50fd6eb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 49e9f3ade605dc23f139e2e23b25c7a- 2fc0921b5d2006d1406d22251a336f6cd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DUVRI (Parametro Amministrati- vo)</i></p>	<p>5 -DUVRI.pdf.p7m.p7m</p>

Dimensioni: 447 KB
Firmatari: Pulcini Silvia; LIVIO GIANPAOLO
Hash(MD5-Base64): s3rzNrHbbU6hNbvegHk+aA==
Hash(SHA-1-Hex): d9227d8a0f803c4ca91abfe7e00463aa312e2b25
Hash(SHA-256-Hex): 58435c7fc95b6081cb02504948ff45f- 880966235e668544e6851362e62a5d96a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	COLMAN LUCA SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto</i>	11,11000 %

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Cornacchia David
<i>Login</i>	user_173849
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Giussano (00703060962)

<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.giussano.mb.it
<i>Num. telefono</i>	0362358268

Tabella 7. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	COLMAN LUCA SRL
<i>Login</i>	user_52620
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	COLMAN LUCA SRL (03447300165)
<i>Indirizzo email</i>	COLMAN@PEC.IT
<i>Num. telefono</i>	035470578
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	IN ATTESA DI DETRMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
lunedì 8 agosto 2022 9.43.29 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato ACCORDO QUADRO RELAMPING 2022 PNRR (ID 157396756) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 8 agosto 2022 9.42.27 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura ACCORDO QUADRO RELAMPING 2022 PNRR (ID 157396756) è iniziata.
lunedì 8 agosto 2022 9.42.19 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1659601357090) della Procedura ACCORDO QUADRO RELAMPING 2022 PNRR (ID 157396756) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 5 agosto 2022 10.36.30 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_52620 sulla Procedura con ID 157396756 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 4 agosto 2022 11.00.05 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura ACCORDO

Data	Oggetto	Testo
		QUADRO RELAMPING 2022 PNRR (ID 157396756).
giovedì 4 agosto 2022 10.22.37 CEST	Invio Offerta	L'offerente COLMAN LUCA SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato ACCORDO QUADRO RELAMPING 2022 PNRR (ID 157396756).
venerdì 22 luglio 2022 15.36.09 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato ACCORDO QUADRO RELAMPING 2022 PNRR (ID 157396756).
venerdì 22 luglio 2022 15.35.59 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 157396756). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	157821732
<i>Data di invio</i>	martedì 2 agosto 2022 9.39.25 CEST
<i>Mittente</i>	COLMAN LUCA SRL (COLMAN LUCA SRL)
<i>Destinatari</i>	Rabbolini Claudia (Rabbolini Claudia), non ricevuto; Cornacchia David (Cornacchia David), non ricevuto; Ciccardi Tamara (Ciccardi Tamara), non ricevuto; Malzanni Marcella (Malzanni Marcella), ricevuto in data martedì 2 agosto 2022 16.59.09 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Chiarimenti revisione prezzi
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente siamo a chiedere se verrà applicata la revisione prezzi e la compensazione. In attesa di un Vs. gentile riscontro porgiamo cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	157849790
<i>Data di invio</i>	martedì 2 agosto 2022 17.06.09 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Giussano (Malzanni Marcella)
<i>Destinatari</i>	COLMAN LUCA SRL (COLMAN LUCA SRL), ricevuto in data mercoledì 3 agosto 2022 10.10.29 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Chiarimenti revisione prezzi

Testo del Messaggio

Buonasera, in riscontro alla Vs richiesta si precisa che sarà applicato il listino indicato all'art. 1.5 del Capitolato Speciale d'Appalto e precisamente il PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE - EDIZIONE INFRANNUALE 2022, e comunque a tutti i listini indicati nel precitato articolo del Capitolato. Distinti saluti. IL RUP - arch. Marcella Malzanni
Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente siamo a chiedere se verrà applicata la revisione prezzi e la compensazione. In attesa di un Vs. gentile riscontro porghiamo cordiali saluti

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.