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| GIUSSANO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Giussano, 05/10/2017 Determinazione n. 775/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA,
DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO E FUNZIONI
PUBBLICHE CONNESSE IN GIUSSANO, CUP E57H17000900005 - CIG
71685044A3

Il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 625 del 4/08/2017 é stata indetta procedura di
gara negoziata, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 157 comma 2 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio di selezione dell’offerta
economicamente pil vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. per: “Affidamento del servizio di progettazione definitivo-esecutiva, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato
di regolare esecuzione per la realizzazione del parco urbano e funzioni pubbliche
connesse in Giussano - CUP E57H17000900005 - CIG 71685044A3”;

Vista la lettera invito relativa alla procedura sopra citata, protocollo n. 21584 del
7/08/2017 rivolta a n. 21 professionisti accreditati per il Comune di Giussano;

Visto il verbale di gara piattaforma Sintel di Regione Lombardia Report
n. 88331498, nonché i verbali di gara della commissione interna a firma dei membri
della commissione aggiudicatrice, che si allegano alla presente, relativi all’apertura
della gara di che trattasi, da cui risulta miglior offerente la societa Dodi Moss s.r.l. di
Genova (GE) Corso Torino, 14/4, con ’attribuzione di un punteggio complessivo di punti
92,54 (punteggio offerta tecnica pari a 80,00 + punteggio offerta economica pari a
12,54) con lo sconto del 30% sull’importo a base di gara per le prestazioni professionali
pari ad € 90.500,00;

Visto il Bilancio di previsione 2017-2018-2019, redatto secondo gli schemi di cui al
D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10
del 3 aprile 2017, esecutiva ai sensi di legge, nonché la successiva variazione approvata
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 18/09/2017, esecutiva ai sensi di

legge;

Visto il PEG per lesercizio 2017 e pluriennale 2017-2019 approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 18 aprile 2017, esecutiva ai sensi di legge;
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Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto ’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visti gli art.183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e le norme del D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. in merito alle regole contabili per [’assunzione degli impegni di spesa e per la relativa
liquidazione;

Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari;

Visto il Decreto Sindacale n. 32 del 31 dicembre 2014 relativo al conferimento degli
incarichi dirigenziali;

Ritenuto, stante le premesse, doversi provvedere all’affidamento: “Servizio di
progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione per la realizzazione del parco
urbano e funzioni pubbliche connesse in Giussano” a favore della societa Dodi Moss s.r.l. di
Genova (GE) Corso Torino 14/4 con un punteggio complessivo pari a 92,54, come da verbale
Sintel n. 88331498 e verbali di gara della commissione aggiudicatrice comunale allegati alla
presente;

Su proposta del Responsabile del Procedimento Arch. Esterino Nigro, Funzionario Tecnico
Servizio Urbanistica e SIT;

DETERMINA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende
integralmente richiamata e trascritta;

2. di approvare l'affidamento: “Servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare
esecuzione per la realizzazione del parco urbano e funzioni pubbliche connesse in Giussano”- a
favore della societa Dodi Moss s.r.l. di Genova con un punteggio complessivo pari a 92,54,
(punteggio offerta tecnica pari a 80,00 + punteggio offerta economica pari a 12,54 - sconto
offerto 30% sull’importo a base di gara per le prestazioni professionali pari ad € 90.500,00);
come da verbali allegati alla presente;

3. di disporre che la spesa netta pari ad € 80.378,48 (importo netto scontato del 30% € 63.350,00
+ contributo 4% € 2.534,00 + I.V.A. 22% € 14.494,48) oggetto della presente determinazione
venga impegnata a carico del bilancio di previsione 2017-2018-2019 cosi come segue:

Miss. | Prog. | Tit. | Macr. | Capitolo Descrizione Capitolo Eserc1;10 .Im.porto
contabile | (iva inclusa)
8 1 2 2 103360 | Spese per incarichi | 2017 80.378,48
professionali per la
riqualificazione dell’area ex
Palatenda
Fornitore Dodi Moss S.r.L.

Partita IVA / C.F. 04400730968
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CIG 71685044A3

Cup

. . E57H17000900005
(in caso di opere)

Esercizio di
esecuzione 2017
prestazione/lavoro

Fonte di
finanziamento  (in | avanzo di amministrazione accertato in occasione della redazione del
caso di spese in | rendiconto della gestione 2016

conto capitale)

4. di riscontrare che, rispetto alla prenotazione di impegno assunta con determinazione n°
625/2017, si registrano economie di spesa per Euro 34.447,92 in coincidenza dei ribassi di gara;

5.di demandare all’Ufficio Contratti e all’Ufficio Ragioneria gli ulteriori adempimenti di
competenza.

6. di demandare all’Ufficio Ragioneria il pagamento della somma sopra indicata al
ricevimento di regolari fatture, previo atto di liquidazione attestante il riscontro della
regolarita della prestazione e della rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni
pattuite ai sensi dell’articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei pagamenti conseguente l’impegno di spesa in esame € compatibile con
gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica.

ATTESTA

ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che ’assunzione del presente provvedimento
avviene nel rispetto della regolarita e correttezza dell’azione amministrativa.

ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarita contabile
attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
MANTEGAZZA AMBROGIO

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale e conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.
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& CITTADI

¢ GIUSSANO

Determinazione n. 775/2017 del 05/10/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA,
DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO E FUNZIONI PUBBLICHE
CONNESSE IN GIUSSANO, CUP E57H17000900005 - CIG 71685044A3

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell’artt. 147 bis e 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarita
contabile e la copertura finanziaria.

Esercizio  Numero E/U | Codice Bilancio Descrizione Capitolo Importo

2017 2078 U | 08012.02.103360 SPESE PER INCARICHI | 80.378,48
PROFESSIONALI PER LA
RIQUALIFICAZIONE DELLAREA EX
PALATENDA - REALIZZAZIONE
PARCO URBANO

2017 1611 U | 08012.02.103360 SPESE PER INCARICHI | -34.447,92
PROFESSIONALI PER LA
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX
PALATENDA - REALIZZAZIONE
PARCO URBANO

Giussano, 06/10/2017

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
Marco Raffaele Casati

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale é conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.
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COMUNE DI GIUSSANO (Provincia di Monza e Brianza)

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICATO DI

REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO E

FUNZIONI PUBBLICHE CONNESSE IN GIUSSANO (CIG 71685044A3)

VERBALE DELLA PRIMA E SECONDA FASE DELLE OPERAZIONI DI GARA

| L’anno duemiladiciassette, il giorno tredici, del mese di settembre

alle ore 17:15, in Giussano, nella Residenza comunale si riunisce in seduta

pubblica la Commissione della gara in oggetto, nominata con determinazione

del Settore Organizzazione, Programmazione e Controlli n. 711 del 13

settembre 2017, nelle persone dei sigg.ri:

Presidente

— Arch. Ambrogio Mantegazza, Dirigente Settore Pianificazione e Gestione

del Territorio

Commissari

— Arch. Marcella Malzanni, Funzionario Tecnico, Settore Pianificazione e

Gestione del Territorio, Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche;

— Arch. Chiara Vigano, Istruttore Direttivo Tecnico, Settore Pianificazione e

Gestione del Territorio, Servizio Urbanistica e SIT (appositamente

delegata);

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, la dipendente sig.ra Claudia

Rabbolini, Istruttore Direttivo Amministrativo, Settore Organizzazione,

Programmazione e Controlli, Servizio Affari Generali e Contratti.

IL PRESIDENTE
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dopo aver accertato la presenza di tutti i membri della Commissione,

dichiara aperta la seduta ed espone le seguenti premesse:

con propria determinazione n. 625 in data 4 agosto 2017, & stata attivata

la procedura di gara negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera

b) e articolo 157 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da effettuarsi sulla

piattaforma Sintel di Regione Lombardia (ID 88331498) e da aggiudicarsi

con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi

dell’articolo 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per

I’appalto del “Servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione

lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione, certificato di regolare esecuzione per la realizzazione del

parco urbano e funzioni pubbliche connesse in Giussano”;

che la gara si effettua sotto l’osservanza delle condizioni e norme

contenute negli elaborati di gara approvati con la succitata

determinazione n. 625/2017;

che con nota prot. n. 21584/2017 sono stati invitati alla procedura di cui

sopra n. 21 soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse

pubblicata con cronologico n. 926 in data 14 giugno 2017,

che entro le ore 11:00 di venerdi 8 settembre 2017, termine di scadenza

per la presentazione delle offerte per la partecipazione alla gara sono

pervenuti sulla predetta piattaforma Sintel n. 7 (sette) plichi telematici

da parte di:

costituendo R.T.C tra:

mandatario: MMASS Project - Architettura & Paesaggio con studio in

Milano
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mandanti:

- Studio Geologico Epifani dott. Fulvio con studio in Arona (NO)

- Ing. Michele Emanuele Amoroso

2) Dodi Moss S.r.l. con sede in Genova;
3) costituendo R.T.C. tra:
mandatario: Arch. Gianfranco Franchi con studio in Pistoia
mandanti:
- Arch. Roberto Burlando con studio in Genova
- Dott. For. Antonio Gabellini con studio in Firenze
- Geologo Luca Gardone con studio in Firenze
- Arch. Lucia Mazza con studio in Bedonia (PR)
- Arch. Chiara Tesi con studio in Pistoia
4) costituendo R.T.C. tra:
mandatario: Arch. Remo Capitanio con studio in Bergamo
mandanti:
- Agronomo Roberto Cigliano con studio in Gorle (BG)
- Meta S.r.l. con sede in Monza
- MCZ Ingegneria S.r.l. con sede in Nembro (BG)
- Castalia Studio Associato di Geologia con sede in Romano di
Lombardia (BG)
- Ing. Loris Doneda con studio in Osio Sotto (BG)
5) costituendo R.T.C. tra: ‘\
mandatario: Arch. Sara Pivetta studio associato PRR Architetti con sede |
in Saronno (VA)

mandanti:
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- Arch. Stefania Restelli studio associato PRR Architetti con sede in

Saronno (VA)

- Arch. Stefano Rigoni studio associato PRR Architetti con sede in

Saronno (VA)

- Dott. Agronomo Manolo Caglioni con studio in Cerro Maggiore (MI)

- Ing. Ermanno Calcinati con studio in Milano

- Ing. Marco Gaetano La Viola con studio in Saronno (VA)

- Dott. Geologo Luca Siena con studio in Milano

- Geom. Andrea Soldano con studio in Milano

6) Studio Bradaschia S.r.l. con sede in Trieste;

7) costituendo R.T.C. tra:

mandatario: Dott. Agronomo Flavio Pollano con studio in Pinerolo (TO);

mandanti:

- Ing. Lorenzo Rolle con studio in Torino

- Dott. Agronomo Manuel De Canal con studio in Bruino (TO)

- Dott. Agronomo Fabrizio Masarin con studio in Alessandria

- Geom. Mauro Giai con studio in Villar Perosa (TO)

IL PRESIDENTE

ricorda che i lavori della Commissione procederanno secondo le fasi

dettagliatamente elencate al punto 14) della lettera invito ed inizieranno

con ’apertura e l’esame dei plichi telematici contenenti la documentazione

amministrativa (plico telematico A) e precisa che tutti i concorrenti sono

stati informati, tramite la funzionalita “Comunicazioni della procedura” del

posticipo alle ore 17:00 della presente seduta di gara.

Cio premesso
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LA COMMISSIONE

procede secondo oli step proposti dal sistema all’apertura dei plichi

telematici degli offerenti, secondo ’ordine di arrivo degli stessi:

1)

costituendo R.T.C con mandatario MMASS Project - Architettura &

Paesaggio e mandanti: Studio Geologico Epifani dott. Fulvio, ing. Michele

Emanuele Amoroso;

Dodi Moss S.r.l.;

3)

costituendo R.T.C. con mandatario arch. Gianfranco Franchi e mandanti:

arch. Roberto Burlando, dott. Forestale Antonio Gabellini, geologo Luca

Gardone, arch. Lucia Mazza, arch. Chiara Tesi;

costituendo R.T.C. con mandatario Arch. Remo Capitanio e mandanti:

Agronomo Roberto Cigliano, Meta S.r.l., MCZ Ingegneria S.r.l., Castalia

Studio Associato di Geologia, ing. Loris Doneda;

3)

costituendo R.T.C. con mandatario arch. Sara Pivetta studio associato

PRR Architetti e mandanti: arch. Stefania Restelli studio associato PRR

Architetti, arch. Stefano Rigoni studio associato PRR Architetti, dott.

agronomo Manolo Caglioni, ing. Ermanno Calcinati, ing. Marco Gaetano La

Viola, dott. Geologo Luca Siena, geom. Andrea Soldano;

Studio Bradaschia S.r.l.;

costituendo R.T.C. con mandatario dott. Agronomo Flavio Pollano e

mandanti: ing. Lorenzo Rolle, dott. Agronomo Manuel De Canal, dott.

Agronomo Fabrizio Masarin, geom. Mauro Giai;

verificando per ciascun concorrente la regolarita e validita delle firme

digitali. [ X
Quindi procede alla verifica della documentazione prodotta nelle “Buste LUN
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amministrative”, a partire dal:

CONCORRENTE CONTRASSEGNATO CON IL N. 1

La busta risulta contenere la seguente documentazione:

- n. 3 modelli DGUE uno per ciascun componente il costituendo

raggruppamento. Dal modello DGUE del concorrente MMASS project -

Architettura & Paesaggio, qualificatosi mandatario risulta che lo stesso

intende soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacita

economica e finanziaria richiesti dalla lettera invito avvalendosi della

capacita di altro soggetto individuato nella societa BMB Ingegneria S.r.L.;

- n. 1 contratto di avvalimento;

Dall’esame della documentazione come sopra prodotta, si riscontra quanto di

seguito dettagliato:

mandataria MMASS project - Architettura e Paesaggio

- modello DGUE, parte I, lettera C) informazioni sull’affidamento sulle

capacita di altri soggetti (avvalimento): risulta indicato ’intendimento di

avvalersi di tale istituto con indicazione anche dell’impresa ausiliaria.

Accertata la carenza di elementi formali e dichiarazioni rese per la

partecipazione alla gara, ritiene, ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di attivare la procedura di soccorso istruttorio

prevista al punto 11) della lettera invito, assegnando al concorrente il

termine delle ore 17:00 di giovedi 14 settembre 2017 perché siano integrate

e regolarizzate le dichiarazioni necessarie, come di seguito:

mandataria MMASS project - Architettura e Paesaggio N/
AN
- modello DGUE, parte Il, lettera C) informazioni sull’affidamento sulle AN
5,

capacita di altri soggetti (avvalimento): verifica sul ricorso all’istituto
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dell’avvalimento e presentazione del modello DGUE della societa

ausiliaria.

Alle ore 18:40

LA COMMISSIONE

concorda sulla sospensione dei lavori e, pertanto

IL PRESIDENTE

aggiorna la seduta per la prosecuzione dei lavori, in seduta pubblica a

Venerdi - 15 settembre 2017 - ore 14:30

disponendo che tale aggiornamento venga pubblicizzato tramite la

funzionalita “Comunicazioni della procedura”.

| L’anno duemiladiciassette, il giorno quindici, del mese di settembre

alle ore 14:30, in Giussano, nella Residenza comunale si riunisce, in

prosecuzione di seduta pubblica, la Commissione della gara in oggetto,

IL PRESIDENTE

dopo aver accertato la presenza di tutti i membri della Commissione,

procede secondo gli step di sistema a verificare la documentazione prodotta

dal concorrente invitato ad effettuare ’integrazione documentale in seguito

a soccorso istruttorio:

CONCORRENTE CONTRASSEGNATO CON IL N. 1

costituendo R.T.C con mandatario MMASS Project - Architettura & Paesaggio

e mandanti: Studio Geologico Epifani dott. Fulvio, Ing. Michele Emanuele

Amoroso;

risulta avere prodotto la seguente documentazione:

- nuovo DGUE debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto

digitalmente dal legale rappresentante dalla societa ausiliara BMB
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Ingegneria S.r.L.

Esaminata la documentazione prodotta tramite il soccorso istruttorio si da

atto che la stessa risulta completa e conforme alla lettera invito.

LA COMMISSIONE

procede poi alla verifica della documentazione prodotta nella “Busta

amministrativa”, del:

CONCORRENTE CONTRASSEGNATO CON IL N. 2

La busta risulta contenere la seguente documentazione:

- n. 2 modelli DGUE (concorrente e impresa ausiliaria). Dal DGUE del

concorrente, infatti, risulta che lo stesso intende soddisfare la richiesta

relativa al possesso dei requisiti di capacita tecnica-professionale richiesti

dalla lettera invito avvalendosi della capacita di altro soggetto individuato

nella societa SAB S.r.l.

- n. 1 contratto di avvalimento;

Dal’esame della documentazione come sopra prodotta, si stabilisce di

invitare il concorrente a chiarire il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8,

lettera D), punto 2) in merito alla progettazione e direzione lavori di strade

per importi minimi nel triennio 2014/2015/2016.

CONCORRENTE CONTRASSEGNATO CONIL N. 3

La busta risulta contenere la seguente documentazione:

- n. 6 modelli DGUE, uno per ciascun componente il costituendo

raggruppamento. Dal modello DGUE del concorrente arch. Gianfranco

Franchi, qualificatosi mandatario, risulta che lo stesso intende soddisfare

la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacita tecnica-

professionale richiesti dalla lettera invito avvalendosi della capacita di
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altro soggetto individuato nell’arch. Roberto Burlando, gia componente

del costituendo RTC;

- n. 1 contratto di avvalimento.

Dall’esame della documentazione come sopra prodotta, si riscontra quanto di

seguito dettagliato:

per TUTTI i 6 componenti del costituendo R.T.C.

- modello DGUE, parte I, lettera C) motivi legati a insolvenza, conflitto di

interessi o illeciti professionali: risultano mancanti le dichiarazioni alle

lettere a), b), c) e d) relative all’art. 80, comma 5, lett. b) del Codice;

CONCORRENTE CONTRASSEGNATO CON IL N. 4

La busta risulta contenere la seguente documentazione:

- n. 6 modelli DGUE uno per ciascun componente il costituendo

raggruppamento. Dal modello DGUE del concorrente arch. Remo

Capitanio, qualificatosi mandatario, risulta che lo stesso intende

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacita

tecnica-professionale richiesti dalla lettera invito avvalendosi della

capacita di altro soggetto individuato nel dott. Agronomo Roberto

Cigliano, gia componente del costituendo RTC;

- n. 1 contratto di avvalimento.

Dall’esame della documentazione come sopra prodotta, si riscontra quanto di

seguito dettagliato:

per la mandante e ausiliaria dott. Aeronomo Roberto Cigliano

- modello DGUE, parte lll, lettera C) motivi legati a insolvenza, conflitto di

e

interessi o illeciti professionali, risultano mancanti:

- le dichiarazioni alle lettere b), c) e d) relative all’art. 80, comma 5,

’ >

CAJ
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lett. b) del Codice;

- la risposta al seguente quesito: “l’operatore economico o un’impresa

a lui collegata ha fornito consulenza all’Amministrazione

aggiudicatrice o ha altrimenti partecipato alla preparazione della

_procedura di aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lettera e) del

Codice)”;

per la mandante META S.r.l.

- modello DGUE, parte lll, lettera C) motivi legati a insolvenza, conflitto di

interessi o illeciti professionali: risultano mancanti le dichiarazioni alle

lettere b), ¢) e d) relative all’art. 80, comma 5, lett. b) del Codice;

per il mandante Ing. Loris Doneda

- modello DGUE, parte lll, lettera C) motivi legati a insolvenza, conflitto di

interessi o illeciti professionali, risultano mancanti:

- le dichiarazioni alle lettere b), c) e d) relative all’art. 80, comma 5,

lett. b) del Codice;

- la risposta al seguente quesito: “l’operatore economico o un’impresa

a lui collegata ha fornito consulenza all’Amministrazione aggiu-

dicatrice o ha altrimenti partecipato alla preparazione della

procedura di aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lettera e) del

Codice)”;

CONCORRENTE CONTRASSEGNATO CON IL N. 5

La busta risulta contenere la seguente documentazione:

- n. 8 modelli DGUE uno per ciascun componente il costituendo

raggruppamento. Dal modello DGUE della concorrente arch. Sara Pivetta,

qualificatosi mandataria, risulta che la stesso intende soddisfare la
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richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacita tecnica-professionale

richiesti dalla lettera invito avvalendosi della capacita di altro soggetto

individuato nell’ing. Ermanno Calcinati, gia componente del costituendo

RTC;

- n. 1 contratto di avvalimento.

Dall’esame della documentazione come sopra prodotta, si riscontra quanto di

seguito dettagliato:

per TUTTI gli 8 componenti del costituendo R.T.C.

- _modello DGUE, parte lll, lettera C) motivi legati a insolvenza, conflitto di

interessi o illeciti professionali: risultano mancanti le dichiarazioni alle

lettere a), b), c) e d) relative all’art. 80, comma 5, lett. b) del Codice;

CONCORRENTE CONTRASSEGNATO CONIL N. 6

La busta risulta contenere la seguente documentazione:

- n. 1 modello DGUE.

Dall’esame della documentazione come sopra prodotta, si riscontra quanto di

seguito dettagliato:

- modello DGUE, risultano mancanti:

- parte lll, lettera C) motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o

illeciti professionali, le dichiarazioni di cui alle lettere b), c¢) e d)

relative all’art. 80, comma 5, lett. b) del Codice;

- _le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di capacita

tecnico/professionale richiesti dalla lettera invito, con elenco dei

lavori eseguiti;

CONCORRENTE CONTRASSEGNATO CONIL N. 7

La busta risulta contenere la seguente documentazione:
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- n. 5 modelli DGUE uno per ciascun componente il costituendo

raggruppamento.

Dall’esame della documentazione come sopra prodotta, si rappresenta la

necessita di richiesta di chiarimenti circa il possesso dei requisiti di capacita

tecnica-professionale di cui all’articolo 8, lettera d) della lettera invito in

capo al mandatario in misura pari almeno al 60%.

LA COMMISSIONE

accertata la carenza di elementi formali e dichiarazioni rese per la

partecipazione alla gara, ritiene, ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di attivare la procedura di soccorso istruttorio

prevista al punto 11) della lettera invito, assegnando ai concorrenti

contrassegnati con i numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 il termine delle ore 12:00 di

martedi 19 settembre 2017 perché siano integrate e regolarizzate le

dichiarazioni rese.

Alle ore 20:00

LA COMMISSIONE

concorda sulla sospensione dei lavori e, pertanto

IL PRESIDENTE

aggiorna la seduta per la prosecuzione dei lavori, in seduta pubblica a

Martedi - 19 settembre 2017 - ore 16:30

disponendo che tale aggiornamento venga pubblicizzato tramite la

funzionalita “Comunicazioni della procedura”, nonché tramite apposito

avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Giussano.

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciannove, del mese di settembre

alle ore 16:30, in Giussano, nella Residenza comunale si riunisce, in
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prosecuzione di seduta pubblica, la Commissione della gara in oggetto,

IL PRESIDENTE

dopo aver accertato la presenza di tutti i membri della Commissione,

procede secondo gli step di sistema a verificare la documentazione prodotta

dai concorrenti invitati ad effettuare ’integrazione documentale in seguito a

soccorso istruttorio.

Per i concorrenti rispettivamente contrassegnati con i numeri:

N. 2: Dodi Moss S.r.L.;

N. 5: costituendo R.T.C. con mandatario Arch. Sara Pivetta studio associato

PRR Architetti e mandanti: arch. Stefania Restelli studio associato PRR

Architetti, arch. Stefano Rigoni studio associato PRR Architetti, dott.

agronomo Manolo Caglioni, ing. Ermanno Calcinati, ing. Marco Gaetano La

Viola, dott. Geologo Luca Siena, geom. Andrea Soldano;

N. 6: Studio Bradaschia S.r.L.;

N. 7: costituendo R.T.C. con mandatario dott. Agronomo Flavio Pollano e

mandanti: ing. Lorenzo Rolle, dott. Agronomo Manuel De Canal, dott.

Agronomo Fabrizio Masarin, geom. Mauro Giai;

verificato che la lettera invito prevedeva espressamento |’assegnazione di

cinque giorni quale termine per la regolarizzazione in caso di ricorso al

soccorso istruttorio, viene assegnato quale termine ultimo per U'integrazione

documentale come sopra richiesta le ore 9:00 di giovedi 21 settembre 2017,

CONCORRENTE CONTRASSEGNATO CONIL N. 3

Esaminata la documentazione prodotta tramite il soccorso istruttorio si da

atto che la stessa risulta completa e conforme alla lettera invito.

CONCORRENTE CONTRASSEGNATO CON IL N. 4
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Esaminata la documentazione prodotta tramite il soccorso istruttorio si da

atto che la stessa risulta completa e conforme alla lettera invito.

Alle ore 18:30

LA COMMISSIONE

concorda sulla sospensione dei lavori e, pertanto

IL PRESIDENTE

aggiorna la seduta per la prosecuzione dei lavori, in seduta pubblica a

Giovedi - 21 settembre 2017 - ore 11:00

disponendo che tale aggiornamento venga pubblicizzato tramite la

funzionalita “Comunicazioni della procedura”, nonché tramite apposito

avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Giussano.

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventuno, del mese di settembre

alle ore 11:00, in Giussano, nella Residenza comunale si riunisce, in

prosecuzione di seduta pubblica, la Commissione della gara in oggetto,

IL PRESIDENTE

dopo aver accertato la presenza di tutti i membri della Commissione,

procede secondo gli step di sistema a verificare la documentazione prodotta

dai concorrenti invitati ad effettuare ’integrazione documentale in seguito a

soccorso istruttorio.

CONCORRENTE CONTRASSEGNATO CON IL N. 2

Esaminata la documentazione prodotta tramite il soccorso istruttorio si da

atto che la stessa risulta completa e conforme alla lettera invito.

CONCORRENTE CONTRASSEGNATO CONIL N. 5

-
fpe
&

Esaminata la documentazione prodotta tramite il soccorso istruttorio si da

atto che la stessa risulta completa e conforme alla lettera invito.

kK

Pagina 14 di 19




CONCORRENTE CONTRASSEGNATO CONIL N. 6

Esaminata la documentazione prodotta tramite il soccorso istruttorio si da

atto che la stessa risulta completa e conforme alla lettera invito.

CONCORRENTE CONTRASSEGNATO CONIL N. 7

Esaminata la documentazione prodotta tramite il soccorso istruttorio si da

atto che il concorrente ha chiarito che il possesso dei requisiti di capacita

tecnica- professionale di cui all’articolo 8, lettera d) in capo al mandatario,

dott. Agronomo Flavio Pollano, in misura almeno pari al 60% viene

soddisfatto avvalendosi della capacita di altro soggetto individuato nell’ing.

Lorenzo Rolle, gia componente del costituendo RTC;

Dall’esame del relativo contratto di avvalimento viene riscontrato un refuso,

pertanto, il concorrente viene immediatamente invitato alla correzione del

refuso riscontrato relativamente alla categoria oggetto di avvalimento da

A18 (inesistente) in E18 prevista dalla lettera invito

Alle ore 12:30

LA COMMISSIONE

concorda sulla sospensione dei lavori aggiornandosi per la prosecuzione alle

ore 14:00.

Ripresa la seduta, viene accertato che il concorrente contrassegnato con il n.

7 ha provveduto all’inoltro del contratto di avvalimento debitamente

corretto.

Pertanto, in conclusione della prima fase di gara in seduta pubblica, si

riepilogano come di seguito gli esiti della valutazione dei requisiti soggettivi,

economico-finanziari e tecnico-professionali, disponendo le conseguenti

ammissioni alle successive fasi di gara:
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CONCORRENTI

ESITO VALUTAZIONE

costituendo R.T.C con mandatario

La documentazione elettronica

MMASS Project - Architettura &

prodotta, cosi come integrata con il

Paesaggio e mandanti: Studio

soccorso istruttorio, risulta regolare e

Geologico Epifani dott. Fulvio, Ing.

completa; il concorrente & ammesso

Michele Emanuele Amoroso

alla successiva fase di gara

Dodi Moss S.r.L.

La documentazione elettronica

prodotta, cosi come integrata con il

soccorso istruttorio, risulta regolare e

completa; il concorrente & ammesso

alla successiva fase di gara

costituendo R.T.C. con mandatario

La documentazione elettronica

Arch. Gianfranco  Franchi e

prodotta, cosi come integrata con il

mandanti: arch. Roberto Burlando

soccorso istruttorio, risulta regolare e

dott. Forestale Antonio Gabellini,

completa; il concorrente & ammesso

geologo Luca Gardone, arch. lucia

alla successiva fase di gara

Mazza, arch. Chiara Tesi

costituendo R.T.C. con mandatario

La documentazione elettronica

Arch. Remo Capitanio e mandanti:

Agronomo_Roberto Cigliano, Meta

prodotta, cosi come integrata con il

soccorso istruttorio, risulta regolare e

S.r.l., MCZ Ingegneria  S.r.lL

completa; il concorrente & ammesso

Castalia  Studio  Associato _ di

alla successiva fase di gara

Geologia, Ing. Loris Doneda

costituendo R.T.C. con mandatario

La documentazione elettranica

Arch. Sara Pivetta studio associato

prodotta, cosi come integrata con il
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PRR Architetti e mandanti: arch.

soccorso istruttorio, risulta regolare e

Stefania Restelli studio associato

completa; il concorrente & ammesso

PRR Architetti, arch. Stefano

alla successiva fase di gara

Rigoni  studio  associato PRR

Architetti, dott. agronomo Manolo

Caglioni, ing. Ermanno Calcinati,

ing. Marco Gaetano La Viola, dott.

Geologo Luca Siena, geom. Andrea

Soldano

Studio Bradaschia S.r.L.

La documentazione elettronica

prodotta, cosi come integrata con il

soccorso istruttorio, risulta regolare e

completa; il concorrente € ammesso

alla successiva fase di gara

costituendo R.T.C. con mandatario

La documentazione elettronica

dott. Agronomo Flavio Pollano e

prodotta, cosi come integrata con il

mandanti: ing. Lorenzo Rolle,

soccorso istruttorio, risulta regolare e

dott. Agronomo Manuel De Canal,

completa; il concorrente & ammesso

dott. Agronomo Fabrizio Masarin,

alla successiva fase di gara

geom. Mauro Giai

LA COMMISSIONE

come da comunicazione inoltrata tramite la funzionalita “Comunicazioni

della procedura”, procede secondo gli step proposti dal sistema:

— all’ammissione di tutti i concorrenti;

— all’apertura dei plichi telematici “Offerta tecnica” presentati dai
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concorrenti ammessi alla presente fase di gara ed alla verifica della

presenza dei documenti richiesti dalla lettera invito.

Accertata la regolarita delle offerte tecniche di tutti i concorrenti ammessi

IL PRESIDENTE

dichiara chiusa la fase pubblica della seduta ed in seduta riservata viene dato

inizio all’esame della documentazione tecnica ai fini dell’attribuzione del

punteggio-qualita dei concorrenti ammessi alla gara.

Alle ore 17:00

LA COMMISSIONE

concorda sulla sospensione dei lavori e, pertanto

IL PRESIDENTE

aggiorna la seduta per la prosecuzione dei lavori, in seduta riservata,

secondo il seguente calendario

lunedi - 25 settembre 2017 - ore 15:00

martedi - 26 settembre 2017 - ore 15:00

giovedi - 28 settembre 2017 - ore 10:00

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura e

conferma viene sottoscritto.

Il Presidente della Commissione di gara

Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Arch. Ambrogio Mantegazza

(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e smi)

| Commissari

— Istruttore Direttivo Tecnico, Settore Pianificazione e Gestione del

Territorio, Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche

Pagina 18 di 19




i /"3 { )
Arch. Marcella Malzanni /Mwed%\ /\(}L’LL _

— lIstruttore Direttivo Tecnico, Settore Pianificazione e Gestione del

Territorio, Servizio Urbanistica e SIT (appositamente delegata)

~
0 -

/ L 0
— Arch. Chiara Vigano &AW Aol ),

Il segretario verbalizzante \

3 SN \ J
Sig.ra Claudia Rabbolini M Lol
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COMUNE DI GIUSSANO (Provincia di Monza e Brianza)

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICATO DI

REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO E

FUNZIONI PUBBLICHE CONNESSE IN GIUSSANO (CIG 71685044A3)

VERBALE DELLA TERZA FASE DELLE OPERAZIONI DI GARA

| L’anno duemiladiciassette, il giorno venticinque, del mese di settembre

alle ore 17:15, in Giussano, nella Residenza comunale si riunisce in seduta

riservata la Commissione della gara in oggetto, nominata con determinazione

del Settore Organizzazione, Programmazione e Controlli n. 711 del 13

settembre 2017, nelle persone dei sigg.ri:

Presidente

— Arch. Ambrogio Mantegazza, Dirigente Settore Pianificazione e Gestione

del Territorio

Commissari

— Arch. Marcella Malzanni, Funzionario Tecnico, Settore Pianificazione e

Gestione del Territorio, Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche;

— Arch. Chiara Vigano, Istruttore Direttivo Tecnico, Settore Pianificazione e

Gestione del Territorio, Servizio Urbanistica e SIT (appositamente

delegata);

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, la dipendente sig.ra Claudia

Rabbolini, Istruttore Direttivo Amministrativo, Settore Organizzazione,

Programmazione e Controlli, Servizio Affari Generali e Contratti.

IL PRESIDENTE
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dopo aver accertato la presenza di tutti i membri della Commissione,

dichiara aperta la seduta e prosegue ’esame, la valutazione e ’analisi delle

offerte tecniche pervenute.

Alle ore 17:00

LA COMMISSIONE

concorda sulla sospensione dei lavori e, pertanto

IL PRESIDENTE

aggiorna la seduta per la prosecuzione dei lavori, in seduta riservata, come

da precedente calendarizzazione a

Martedi - 26 settembre 2017 - ore 15:00

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisei, del mese di settembre

alle ore 15:00, in Giussano, nella Residenza comunale si riunisce, in

prosecuzione di seduta riservata, la Commissione della gara in oggetto.

IL PRESIDENTE

accerta la presenza di tutti i membri della Commissione, quindi

LA COMMISSIONE

prosegue l’esame, la valutazione e ['analisi delle offerte tecniche

pervenute.

Alle ore 17:00

LA COMMISSIONE

concorda sulla sospensione dei lavori e, pertanto

IL PRESIDENTE

aggiorna la seduta per la prosecuzione dei lavori, in seduta riservata, come

da precedente calendarizzazione a

Giovedi - 28 settembre 2017 - ore 10:00
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L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto, del mese di settembre

alle ore 10:00, in Giussano, nella Residenza comunale si riunisce, in

prosecuzione di seduta riservata, la Commissione della gara in oggetto.

IL PRESIDENTE

accerta la presenza di tutti i membri della Commissione, quindi

LA COMMISSIONE

prosesue l’esame, la valutazione e Uanalisi delle offerte tecniche

pervenute. Al termine, ciascun Commissario attribuisce, secondo il giudizio

di merito considerati i parametri indicati nella lettera invito, un

coefficiente compreso tra 0 e 1 per ogni elemento di valutazione A1 - A2 e

B1 - B2 e B3 della lettera invito, come da schede tecniche che si allegano al

presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

LA COMMISSIONE

prosegue attribuendo a ciascuna offerta tecnica

elementi A1 - A2

elementi B1 - B2 - B3

i coefficienti adottando la formula

Ky = 20 [Wi * Vixiil

ottenendo i punteggi tecnici cosi come riassunti nella tabella

che segue
TABELLA RIASSUNTIVA OFFERTE TECNICHE Y
C . Punteggio | Punteggio | Punteggio /( /&\
oncorrenti . ' Y,
elementi A | elementi B | Totale y
1 | costituendo R.T.C con 22,77 39,14 61,91
O
mandatario MMASS Project - )
L/ P i 0 '
Architettura & Paesaggio e M~
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mandanti: Studio  Geologico

Epifani Dott. Fulvio, Ing. Michele

Emanuele Amoroso

Dodi Moss S.r.L.

30,00

50,00

80,00

costituendo R.T.C. con

25,79

47,13

72,92

mandatario _Arch.  Gianfranco

Franchi e mandanti: Arch.

Roberto Burlando, Dott. Forestale

Antonio Gabellini, geologo Luca

Gardone, Arch. Lucia Mazza,

arch. Chiara Tesi

costituendo R.T.C. con mandata-

24,25

38,20

62,45

rio Arch. Remo Capitanio e

mandanti: Agronomo Roberto Ci-

gliano, Meta S.r.l., MCZ Ingegne-

ria_S.r.l., Castalia Studio Associa-

to di Geologia, Ing. Loris Doneda

costituendo R.T.C con

23,83

39,47

63,30

mandatario Arch. Sara Pivetta

studio_associato PRR Architetti e

mandanti: Arch. Stefania Restelli

studio associato PRR Architetti

Arch. Stefano Rigoni  studio

associato PRR __Architetti, Dott.

agronomo Manolo Caglioni, Ing.
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Ermanno Calcinati, Ing. Marco

Gaetano La Viola, Dott. Geologo

Luca Siena, Geom. Andrea

Soldano
6 | Studio Bradaschia S.r.L. 18,35 17,23 35,58
7 | costituendo R.T.C. con 22,71 42,56 65,27

mandatario Dott.Agronomo Flavio

Pollano e mandanti: Ing. Lorenzo

Rolle, Dott.Agronomo Manuel De

Canal, Dott.Agronomo Fabrizio

Masarin, Geom. Mauro Giai

Prima di dichiarare chiusa la seduta

LA COMMISSIONE

concorda la data di apertura, in seduta pubblica, delle offerte economiche

che viene fissata per venerdi - 29 settembre 2017, alle ore 10.30.

La comunicazione della data come sopra stabilita sara partecipata a tutti i

concorrenti alla procedura attraverso la funzionalita “Comunicazioni della

procedura”, nonché tramite apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale

del Comune di Giussano.

Il Presidente, alle ore 12:00 dichiara chiusa la seduta tenutasi in forma

riservata.

Di_quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura e

conferma viene sottoscritto unitamente alle schede tecniche allegate.

Il Presidente della Commissione di gara

Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
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Arch. Ambrogio Mantegazza

(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e smi)

| Commissari

— Istruttore Direttivo Tecnico, Settore Pianificazione e Gestione del

Territorio, Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche

Arch. Marcella Malzanni 7&&\4}%’/{6«& k (1(9(//;

— Istruttore Direttivo Tecnico, Settore Pianificazione e Gestione del

Territorio, Servizio Urbanistica e SIT (appositamente delegata)

— Arch. Chiara Vigano Lkw\kj\l\““

Il segretario verbalizzante

4~ @
Sig.ra Claudia Rabbolini m QMMA,
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TUTTI I PUNTEGGI SONO CALCOLATI CON ARROTONDAMENTO AL SECONDO DECIMALE, PER ECCESSO SE IL TERZO DECIMALE E' MAGGIORE O UGUALE A 5, PER DIFETTO SE IL TERZO DECIMALE E' MINORE DI 5

MMASS PROJECT

Architettura e Paesaqgio DODI MOSS SRL ARCH. GIANFRANCO FRANCHI ARCH. REMO CAPITANIO ARCH. SARA PIVETTA STUDIO BRADASCHIA SRL AGRONOMO FLAVIO POLLANO PUNTEGGIO TECNICO
COMMISSARI COMMISSARI COMMISSARI COMMISSART COMMISSARI COMMISSARI COMMISSARI
G ARCH. o | AGRONOMO
SEpret b S A punte TECELE am | MM | cv | MEDIA | cOEFF. | AM | MM | cv |MEDIA| cOEFF. | AM MM cv | MEDIA | cOEFF. | AM MM cv | MEDIA | coerr. | AM MM cv | MEDIA | coEFr. | am MM cv | MEDIA | COEFF. | AM MM cv | MEDIA | cOEFF. e | POPiaoss Gx::f:::fo A sai;:%uu e

COMPOSIZIONE, PROFESSIONALITA' E COMPETENZA DEL
A.1 [GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO 15
DEFINITIVO/ESECUTIVO

Chiarezza (anche espressivo/compositiva) e sintesi nella

formulazione delle proposte, esaustivitd e completezza delle 2 0,60 | 0,70 0,70 0,67 0,77 0,80 | 0,80 1,00 | 0,87 1,00 0,80 0,80 0,70 0,77 0,89 0,60 0,80 0,70 0,70 0,80 0,70 0,60 0,70 0,67 0,77 0,60 0,50 0,50 0,53 0,61 0,70 0,70 0,60 0,67 Q21 1,54 2,00 1,78 1,60 1,54 1,22 1,54
strategie di approcci

Sistematicita nell'affrontare i vari temi 2 0,60 | 0,70 | 0,70 0,67 0,77 0,80 | 0,80 | 1,00 | 0,87 1,00 0,80 0,70 0,70 0,73 0,84 0,60 0,80 0,70 0,70 0,80 0,70 0,60 0,70 0,67 0,77 0,60 0,50 0,50 0,53 0,61 0,70 0,70 0,60 0,67 0,77 1,54 2,00 1,68 1,60 1,54 122 1,54

Pertinenza e congruenza tra competenze esposte,
composizione gruppo professionisti e contesto in esame 2 0,60 | 0,70 | 0,70 0,67 0,81 0,80 | 0,70 | 1,00 | 0,83 1,00 0,80 0,70 0,70 0,73 0,88 0,60 0,80 0,70 0,70 0,84 0,70 0,60 0,70 0,67 0,81 0,60 0,60 0,50 0,57 0,69 0,70 0,70 0,60 0,67 0,81 1,62 2,00 1,76 1,68 1,62 1,38 1,62

fg:;g;:;ﬁﬁ;ﬁ'ngme" d anallsi;edel minkoragal iferitt.al 2 060 | 0,70 | 0,70 | 067 | 081 | 0,80 | 0,70 | 1,00 | 0,83 | 1,00 | 0,80 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 084 | 060 | 0,70 | 0,70 | 067 | 081 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,84 | 0,50 | 0,60 | 050 | 0,53 | 064 | 0,70 | 0,70 | 0,60 | 067 | 0,81 1,62 2,00 1,68 1,62 1,68 1,28 1,62

SISt TaNts dellapproco TRl d) Jerturst dells 2 060 | 070 | 0,70 | 0,67 | 0,77 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 0,87 | 1,00 | 08 | 070 | 070 | 0,73 | o84 | 060 | 070 | 0,70 | 067 | 077 | 070 | 070 | 0,70 | 0,70 | 080 | 060 | 050 | 050 | 053 | 061 | 060 | 060 | 060 | 0,60 | 0,69 1,54 2,00 1,68 1,54 1,60 1,22 1,38

Coerenza degli elementi di analisi, delle indagini e degli
etita attes) con LeseizTons del Servizio 2 050 | 0,70 | 0,70 | 063 | 072 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 087 | 1,00 | 080 | o8 | 070 | 0,77 | 08 | 060 | 08 | 070 | 0,70 | 080 | 070 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 060 | 060 | 050 | 057 | 066 | 0,70 | 0,70 | 0,60 | 067 | 0,77 1,44 2,00 1,78 1,60 1,60 1,32 1,54

Coerenza delle professionalita che compongono il gruppo di

lavoro con I'oggetto del bando con particolare riferimento 3 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,67 | 0,72 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,93 | 1,00 08 | 1,00 | 070 | 083 | 08 | 060 | 1,00 | 0,70 | 0,77 | 0,83 07 [ o070 [ 0,70 | 0,70 | 0,75 0,60 | 060 | 0,50 [ 0,57 | 0,61 0,70 | 0,70 | 0,60 | 0,67 | 0,72 2,16 3,00 2,67 2,49 2,25 1,83 2,16
alla presenza del giovane professionista

COMPOSIZIONE, PROFESSIONALITA' E COMPETENZA DEL
A.2 |GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DELLA DIREZIONE 15 11,46 15,00 13,03 12,13 11,83 9,47 11,40
LAVORI

Chiarezza (anche espressivo/compositiva) e sintesi nella

formulazione delle proposte, esaustivita e completezza delle 4 0,60 0,70 | 0,70 0,67 0,74 0,90 | 0,80 1,00 | 0,90 1,00 0,90 0,60 0,70 0,73 0,81 0,70 0,80 0,70 0,73 0,81 0,80 0,60 0,70 0,70 0,78 0,50 0,60 0,50 0,53 0,59 0,70 0,70 0,60 0,67 0,74 2,96 4,00 3,24 3,24 3,12 2,36 2,96
strategie di approcci

Pertinenza e congruenza tra competenze esposte,
composizione gruppo professionisti e contesto in esame a 0,60 | 0,70 0,70 0,67 0,74 0,90 | 0,80 1,00 | 0,90 1,00 0,90 0,70 0,70 0,77 0,86 0,70 0,80 0,70 0,73 0,81 0,80 0,60 0,70 0,70 0,78 0,50 0,60 0,50 0,53 0,59 0,70 0,70 0,60 0,67 0,74 2,96 4,00 3,44 3,24 3,12 2,36 2,96

(Sompletezia del Eriteril arplis! &idel rinlrage nigrti = 4 060 | 0,70 | 0,70 | 0,67 | 0,74 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 0,9 | 1,00 | 08 | 08 | 070 | 077 | 08 | 070 | 070 | 070 | 0,70 | 078 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,78 | 050 | 050 | 0,50 | 050 | 056 | 0,70 | 0,70 | 0,60 | 0,67 | 0,74 2,96 4,00 3,44 3,12 3,12 2,24 2,96

pistemalicita delapnrardo (s dhleirs delle 3 060 | 0,70 | 0,70 | 0,67 | 081 | 080 | 0,70 | 1,00 | 0,83 | 1,00 | 080 | 070 | 070 | 0,73 | 088 | 070 | 070 | 0,70 | 0,70 | 084 | 080 [ 070 | 0,70 | 073 | 088 | 060 [ 050 | 050 | 053 | 064 | 0,70 [ 070 | 0,60 | 067 | 081 2,43 3,00 2,64 2,52 2,64 1,92 2,43

g:m:‘;i:ns?c”E R E ORI CERHE punteggio massimo 30 AM MD PA MEDIA | COEFF. AM MD PA | MEDIA | COEFF. AM MD PA MEDIA | COEFF. AM MD PA MEDIA | COEFF. AM MD PA MEDIA | COEFF. AM MD PA MEDIA | COEFF. AM MD PA MEDIA | COEFF. 11,31 15,00 12,76 12,12 12,00 8,88 11,31

RELAZIONE ILLUSTRATIVA METODOLOGICA CHE ESPRIMA
GLI STRUMENTI ED I METODI PER CONSEGUIRE GLI

B.1 [OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE CON PARTICOLARE 14
RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE PRINCIPALI ESPRESSE
DAL DM 24/12/2015 E NELLO STUDIO DI FATTIBILITA

23,83 18,35 22,71

totale A
N
&
~N
~N
w
o
o
o
N
e
~
o
N
&
N
w

Chiarezza (anche espressivo/compositiva) e sintesi nella

formulazione delle proposte, esaustivita e completezza delle 3 0,60 0,70 0,70 0,67 0,77 0,80 | 0,80 1,00 | 0,87 1,00 0,80 0,80 0,70 0,77 0,89 0,60 0,80 0,70 0,70 0,80 0,70 0,60 0,70 0,67 0,77 0,60 0,50 0,50 0,53 0,61 0,70 0,70 0,60 0,67 0,77 231 3,00 2,67 2,40 2,31 1,83 2,31
strategie di approcci

Sistematicita nell'affrontare i vari temi 3 0,60 | 0,70 | 0,70 0,67 0,74 0,90 | 0,80 | 1,00 | 0,90 1,00 0,80 0,70 0,70 0,73 0,81 0,60 0,80 0,70 0,70 0,78 0,70 0,70 0,70 0,70 0,78 0,60 0,60 0,50 0,57 0,63 0,70 0,70 0,60 0,67 0,74 2,22 3,00 2,43 2,34 2,34 1,89 2,22

Qualita tecnica delle proposte ed elementi innovativi 3 0,60 | 0,70 | 0,70 0,67 0,77 0,80 | 0,80 | 1,00 | 0,87 1,00 0,80 0,70 0,70 0,73 0,84 0,60 0,70 0,70 0,67 0,77 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,60 0,60 0,50 0,57 0,66 0,70 0,70 0,60 0,67 0,77 2,31 3,00 2,52 2,31 2,40 1,98 2,31

pertioenss delle prricpal] prohjematin & Enticha feite ol 3 060 | 0,70 | 0,70 | 0,67 | 0,74 | 0,90 | 0,80 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 09 | 070 | 0,70 | 0,77 | 086 | 060 | 060 | 0,70 [ 063 [ 070 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,78 | 050 | 0,60 | 0,50 | 0,53 | 059 | 0,70 | 0,70 | 0,60 | 0,67 | 0,74 2,22 3,00 2,58 2,10 2,34 1,77 2,22

Caratteristiche qualitative dele proposte con rifermento a! 2 060 | 0,70 | 0,70 | 067 | 081 | 0,80 | 070 | 1,00 | 0,83 | 1,00 | 09 | 08 | 070 | 080 | 09 | o060 | 08 | 070 | 070 | 084 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 084 | 050 | 060 | 050 | 053 | 064 | 09 | 070 | 060 [ 0,73 | 0,88 1,62 2,00 1,92 1,68 1,68 1,28 1,76

RELAZIONE ILLUSTRATIVA METODOLOGICA CHE ESPRIMA
LE PROPOSTE PROGETTUALI MIGLIORATIVE UTILIZZATE
B.2 PER CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE 14 10,68 14,00 12,12 10,83 11,07 8,75 10,82
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE

PRINCIPALI ESPRESSE NEL DM 24/12/2015 E NELLO
STUDIQ FATTIRIILITA

Chiarezza (anche espressivo/compositiva) e sintesi nella

formulazione delle proposte, esaustivitd e completezza delle 2 0,60 0,70 0,80 0,70 0,80 0,80 0,80 1,00 0,87 1,00 0,90 0,80 0,80 0,83 0,95 0,50 0,80 0,70 0,67 0,77 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,50 0,60 0,50 0,53 0,61 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 1,60 2,00 1,90 1,54 1,60 12 1,60
strategie di approcci

Sistematicita nell'affrontare i vari temi 2 0,60 | 0,70 | 0,80 0,70 0,80 0,80 | 0,80 | 1,00 | 0,87 1,00 0,90 0,70 0,80 0,80 0,92 0,60 0,80 0,70 0,70 0,80 0,60 0,70 0,70 0,67 0,77 0,60 0,50 0,50 0,53 0,61 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 1,60 2,00 1,84 1,60 1,54 1,22 1,60

Qualita tecnica delle proposte ed elementi innovativi 2 0,60 | 0,70 | 0,80 0,70 0,78 0,9 | 0,80 | 1,00 | 0,90 1,00 0,90 0,70 0,80 0,80 0,89 0,60 0,70 0,70 0,67 0,74 0,60 0,70 0,70 0,67 0,74 0,60 0,60 0,50 0,57 0,63 0,60 0,70 0,70 0,67 0,74 1,56 2,00 1,78 1,48 1,48 1,26 1,48

Redioerap dsiemrncnal problesTaticicse sndts Aer el 2 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,67 | 0,74 | 0,90 | 0,80 | 1,00 | 080 | 1,00 | 09 | 080 | 08 | 083 | 092 | 060 | 060 | 0,70 | 063 | 070 | 060 | 060 | 0,70 [ 063 | 0,70 | 050 | 050 | 050 [ 050 [ 056 | 070 | 0,70 | 0,60 | 067 | 0,74 1,48 2,00 1,84 1,40 1,40 113 1,48

Esaustivita delle diverse proposte progettuali specificando
Srocessi'di calibraziane ed ‘slemantiinnovativi 2 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,70 | 1,00 | 0,87 | 1,00 0% | 070 | o080 | 080 | 0,92 050 | 080 | 0,70 | 0,67 | 0,77 070 | 0,80 | 0,70 | 0,73 | o084 0,50 | 0,60 | 0,50 | 0,53 | 0,61 070 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,80 1,60 2,00 1,84 1,54 1,68 1,22 1,60

Coratensl e o SltSus.cRliepripests B HeEArRiento.al 2 060 | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 0,84 | 0,80 | 0,70 | 1,00 | 0,83 | 1,00 | 09 | 08 | o080 | 08 | 1,00 | 050 | 070 | 0,70 | 0,63 | 076 | 070 | 0,70 | 0,70 | 0,70 [ 084 | 050 | 050 | 050 | 050 | 060 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,84 1,68 2,00 2,00 1,52 1,68 1,20 1,68

Efficienza e realismo delle proposte formulate anche in
un'ottica di plausibile compatibilita economica 1 0,60 | 0,70 0,80 0,70 0,80 0,9 | 0,70 1,00 0,87 1,00 0,90 0,70 0,80 0,80 0,92 0,60 0,70 0,70 0,67 0,77 0,60 0,70 0,70 0,67 0,77 0,60 0,50 0,50 0,53 0,61 0,90 0,70 0,70 0,77 0,89 0,80 1,00 0,92 0,77 0,77 0,61 0,89

Livello di approfondimento delle soluzioni proposte,
precisioni ed esaustivita delle stesse 1 0,60 | 0,70 | 0,80 0,70 0,78 0,9 | 0,80 1,00 | 0,90 1,00 0,90 0,70 0,80 0,80 0,89 0,60 0,70 0,70 0,67 0,74 0,60 0,70 0,70 0,67 0,74 0,60 0,60 0,50 0,57 0,63 0,70 0,70 0,70 0,70 0,78 0,78 1,00 0,89 0,74 0,74 0,63 0,78

CRONOPROGRAMMA INTEGRATO COMPRENSIVO
EVENTUALE RIDUZIONE TEMPO REALIZZAZIONE 22 11,10 14,00 13,01 10,59 10,89 8,48 11,11
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

B.

w

Chiarezza (anche espressivo/compositiva) e sintesi nella

formulazione delle proposte, esaustivita e completezza delle 5 0,60 | 0,70 | 0,70 0,67 0,77 0,80 | 0,80 1,00 0,87 1,00 0,90 0,70 1,00 0,87 1,00 0,60 0,80 0,70 0,70 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,92 3,85 5,00 5,00 4,00 4,00 0,00 4,60
strategie di approcci

Sistematicita nell'affrontare i vari temi 5 0,60 | 0,70 | 0,70 0,67 0,77 0,80 | 0,80 | 1,00 | 0,87 1,00 0,90 0,70 1,00 0,87 1,00 0,60 0,60 0,70 0,63 0,72 0,70 0,60 0,70 0,67 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,80 0,80 0,83 0,95 3,85 5,00 5,00 3,60 3,85 0,00 4,75

e o bpratels fac it Isturmdele 6 060 | 0,70 | 0,70 | 0,67 | 077 | 080 | 0,80 | 1,00 | 0,87 | 1,00 | 09 | 070 | 1,00 | 0,87 | 1,00 | 060 | 070 | 0,70 | 0,67 | 077 | 070 | 070 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000 | 000 | 08 | 08 | 080 | 080 | 092 4,62 6,00 6,00 4,62 4,80 0,00 5,52

Coerenza degli elementi di analisi, delle indagini e degli ¥ . ~
Ut attesl conT'esecuzions dal Servizio 6 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,84 | 0,80 | 0,70 | 1,00 | 0,83 | 1,00 0,80 | 0,70 | 1,00 | 0,83 1,00 060 | 060 | 0,70 | 063 | 0,76 | 0,70 | 0,60 | 0,70 | 0,67 | 0,81 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,80 | 080 | 0,8 | 080 | 0,9 5,04 6,00 6,00 4,56 4,86 0,00 5,76

17,36 22,00 22,00 16,78 17,51 0,00 20,63

—N - m\ f totale

/ - 8 39,14 50,00 47,13 38,20 39,47 17,23 42,56

s

(
(‘,
[
C

62,45 63,30 35,58 65,27

/ : 61,91 | 80,00




COMUNE DI GIUSSANO (Provincia di Monza e Brianza)

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICATO DI

REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO E

FUNZIONI PUBBLICHE CONNESSE IN GIUSSANO (CIG 71685044A3)

VERBALE DELLA QUARTA FASE DELLE OPERAZIONI DI GARA

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove, del mese di settembre

alle ore 10.45, in Giussano, nella Residenza comunale si riunisce in seduta

pubblica la Commissione della gara in oggetto, nominata con determinazione

del Settore Organizzazione, Programmazione e Controlli n. 711 del 13

settembre 2017, nelle persone dei sigg.ri:

Presidente

— Arch. Ambrogio Mantegazza, Dirigente Settore Pianificazione e Gestione

del Territorio

Commissari

— Arch. Marcella Malzanni, Funzionario Tecnico, Settore Pianificazione e

Gestione del Territorio, Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche;

— Arch. Chiara Vigano, Istruttore Direttivo Tecnico, Settore Pianificazione e

Gestione del Territorio, Servizio Urbanistica e SIT (appositamente

delegata);

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, la dipendente sig.ra Claudia

Rabbolini, Istruttore Direttivo Amministrativo, Settore Organizzazione, an
)
X
Programmazione e Controlli, Servizio Affari Generali e Contratti. [ ﬁ')
(g

IL PRESIDENTE
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dopo aver accertato la presenza di tutti i membri della Commissione,

dichiara aperta la seduta precisando che a tutti i concorrenti € stata data

apposita comunicazione di aggiornamento di seduta per la data odierna

tramite la funzionalita “Comunicazione della procedura” nonché tramite

apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Giussano.

Cio premesso

LA COMMISSIONE

da lettura ai presenti dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, cosi

riepilogati
Concorrenti iy
1 | costituendo R.T.C con mandatario MMASS Project - 61,91
Architettura & Paesaggio e mandanti: Studio Geologico
Epifani Dott. Fulvio, Ing. Michele Emanuele Amoroso
2 | Dodi Moss S.r.L. 80,00
3 | costituendo R.T.C. con mandatario Arch. Gianfranco 72,92
Franchi e mandanti: Arch. Roberto Burlando, Dott.
Forestale Antonio Gabellini, geologo Luca Gardone, Arch.
Lucia Mazza, arch. Chiara Tesi
4 | costituendo R.T.C. con mandatario Arch. Remo Capitanio 62,45
e mandanti: Agronomo Roberto Cigliano, Meta S.r.l., MCZ
Ingegneria S.r.l., Castalia Studio Associato di Geologia,
Ing. Loris Doneda
5 | costituendo R.T.C. con mandatario Arch. Sara Pivetta 63,30
studio associato PRR Architetti e mandanti: Arch. Stefania \\ S
RN
Restelli studio associato PRR Architetti, Arch. Stefano }\)
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Rigoni studio associato PRR Architetti, Dott. agronomo

Manolo Caglioni, Ing. Ermanno Calcinati, Ing. Marco

Gaetano La Viola, Dott. Geologo Luca Siena, Geom.

Andrea Soldano

6 | Studio Bradaschia S.r.L. 35,58

7 | costituendo R.T.C. con mandatario Dott.Agronomo Flavio 65,27

Pollano e mandanti: Ing. Lorenzo Rolle, Dott.Agronomo

Manuel De Canal, Dott.Agronomo Fabrizio Masarin, Geom.

Mauro Giai

LA COMMISSIONE

procede secondo gli step proposti dal sistema all’inserimento dei sopra

dettagliati punteggi relativi alle offerte tecniche

Tenuto conto dell’esito positivo di verifica delle offerte si procede alla fase

successiva proposta dal sistema di apertura delle offerte economiche.

Quindi verifica, per ciascun concorrente, la documentazione prodotta nei

plichi telematici “Buste economiche” contenenti il “Modello C” accertando

che tutta la documentazione risulta conforme alle prescrizioni della lettera

invito, in bollo se dovuto e regolarmente sottoscritta digitalmente.

IL_ PRESIDENTE

da lettura dei singoli ribassi offerti e del relativo punteggio attribuito dal

sistema, applicata la formula per attribuzione del punteggio prevista dalla

lettera invito

1) costituendo R.T.C con mandatario MMASS Project - Architettura &

Paesaggio e mandanti: Studio Geologico Epifani Dott. Fulvio, Ing. Michele

Emanuele AMOroSO ....oeeeeeeeeeenniseeeeeseeeeeeannananns ribasso offerto 37,02%
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PUNEEZGZI0 AttriDUITO et iitieeeiiiiiieetitneieseennneeseeennsasseennnes 15,47/20

2)

DOdi MOSS Sulil. veiiiiiiiiiiiiiiinneeeeeeeeeeeeeesannnnns ribasso offerto 30,00%

PUNEEGZI0 AttriDUILO t v etteiiiiiiiiiiiieeierennennnieeeseseeeeeeonans 12,54/20

costituendo R.T.C. con mandatario Arch. Gianfranco Franchi e mandanti:

Arch. Roberto Burlando, Dott. Forestale Antonio Gabellini, geologo Luca

Gardone, Arch. Lucia Mazza, arch. Chiara Tesi ...... ribasso offerto 40,50%

PUNEEGZI0 Attri DU Lttt tiiiiiieeieiteeeereruensennneeseososessssansans 16,92/20

4)

costituendo R.T.C. con mandatario Arch. Remo Capitanio e mandanti:

‘Agronomo Roberto Cigliano, Meta S.r.l., MCZ Ingegneria S.r.l., Castalia

Studio Associato di Geologia, Ing. Loris Doneda ..... ribasso offerto 34,00%

PUNEEGZI0 Attt bUILO v utiiiiiiii ittt iiiiiiiiiiiiiiieieieeerennennnnnnnns 14,21/20

costituendo R.T.C. con mandatario Arch. Sara Pivetta studio associato

PRR Architetti e mandanti: Arch. Stefania Restelli studio associato PRR

Architetti, Arch. Stefano Rigoni studio associato PRR Architetti, Dott.

agronomo Manolo Caglioni, Ing. Ermanno Calcinati, Ing. Marco Gaetano La

Viola, Dott. Geologo Luca Siena, Geom. Andrea Soldano ..........c..e.......

.............................................................. ribasso offerto 41,00%

PUNtEGio AatEribUITO . et eeitiiiitieiieeeenneeeennieenneaanneasanaenes 17,13/20

Studio Bradaschia S.r.l. c..vvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnns ribasso offerto 47,86%

PUNTEZLI0 AttribDUIO . ettt iieiieeeeeeeiieeeeeeaineareeanneeaeaaannnss 20/20

costituendo R.T.C. con mandatario Dott. Agronomo Flavio Pollano e

mandanti: Ing. Lorenzo Rolle, Dott. Agronomo Manuel De Canal, Dott.

Agronomo Fabrizio Masarin, Geom. Mauro Giai...... ribasso offerto 25,26%

puUNteggio attribUItO . eeeeieiiiiiiiiiiiiiiiiitiiieiieinnenanesnaenns 10,56/20

LA COMMISSIONE
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procede secondo gli step proposti dal sistema alla redazione della

graduatoria finale secondo i punteggi cosi riepilogati

. Punteggio
Concorrenti offergt%

tecnica

Punteggio
offerta
economica

Punteggio
TOTALE

1 | Dodi Moss S.r.l 80,00

12,54

92,54

2 | costituendo R.T.C. con mandatario Arch.

Gianfranco Franchi e mandanti: Arch.

Roberto  Burlando, Dott. Forestale | 72,92

16,92

89,84

Antonio  Gabellini, geologo Luca

Gardone, Arch. Lucia Mazza, arch.

Chiara Tesi

3 | costituendo R.T.C. con mandatario Arch.

Sara Pivetta studio associato PRR

Architetti e mandanti: Arch. Stefania

Restelli studio associato PRR Architetti,

Arch. Stefano Rigoni studio associato PRR | 63,30

17,13

80,43

Architetti, Dott. agronomo Manolo

Caglioni, Ing. Ermanno Calcinati, Ing.

Marco Gaetano La Viola, Dott. Geologo

Luca Siena, Geom. Andrea Soldano

4 | costituendo R.T.C con mandatario

MMASS  Project - Architettura &

Paesaggio e mandanti: Studio Geologico | 61,91

15,47

77,38

Epifani Dott. Fulvio, Ing. Michele

Emanuele Amoroso

5 | costituendo R.T.C. con mandatario Arch.
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Remo Capitanio e mandanti: Agronomo

Roberto Cigliano, Meta S.r.l., MCZ | 62,45 14,21 76,66

Ingegneria S.r.l., Castalia  Studio

Associato di Geologia, Ing. Loris Doneda

6 | costituendo R.T.C. con mandatario Dott.

Agronomo Flavio Pollano e mandanti:

Ing. Lorenzo Rolle, Dott. Agronomo | 65,27 10,56 75,83

Manuel De Canal, Dott. Agronomo

Fabrizio Masarin, Geom. Mauro Giai

7 | Studio Bradaschia S.r.l 35,58 20,00 55,58

formula la propria proposta di aggiudicazione della procedura in favore del

concorrente

DODI MOSS S.R.L. (sede legale in Genova - Corso Torino n. 14/4)

Partita I.V.A. 04400730968

rinviando l’approvazione all’organo competente, ricordando che il predetto

concorrente ha partecipato alla procedura di gara in oggetto, avvalendosi

della societa ausiliaria SAB s.r.l. con sede legale in Perugia (Via Pivaiola n.

15), partita I.V.A. 01834920546

IL PRESIDENTE

alle ore 12:00 dichiara chiusa la seduta tenutasi in forma pubblica.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura e

conferma viene sottoscritto.

Il Presidente della Commissione di gara

Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

i

Arch. Ambrogio Mantegazza
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(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e smi)

| Commissari

— Istruttore Direttivo Tecnico, Settore Pianificazione e Gestione del
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Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene ladocumentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
duraegli atti amministrativi dell’ amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato Schema di contratto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Modello OFFERTA ECONOMICA .docx

Documento Pubblicato

Allegato DGUE_progettazione parco.docx

Documento Pubblicato

Allegato LETTERA INVITO_ 21584.pdf

Documento Pubblicato
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Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura 88331498

Nome Procedura incarico progettazione definitiva esecutiva, dl, sicurezza, cre
parco urbano e funzioni pubbliche connesse in Giussano

Codice CIG 71685044A3

Informazioni aggiuntive sulla na- Nessun indicazione aggiuntiva
tura/finalita della procedura

Num. Protocollo Interno 1324565

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 71420000-8 - Servizi di architettura paesaggistica

Codici categorie Professioni Rego- PR0.04.02 - ARCHITETTO; PRO.04.10 - INGEGNERE;

lamentate PRO.04.01 - AGROTECNICO; PRO.04.04 - PAESAGGISTA
E CONSERVATORE; PRO.04.07 - DOTTORE AGRONO-
MO E/O FORESTALE.

Inclusione delle offerte sopra la L e offerte soprala base dasta non sono incluse

base dasta:

Delegati alla gestione della Procedura

Nome Nigro Esterino

Login nigroe

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Giussano (00703060962)
Indirizzo email protocoll o@pec.comune.giussano.mb.it
Num. telefono 0362358237

Nome Malzanni Marcella

Login malzannim

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Giussano (00703060962)
Indirizzo email protocollo@pec.comune.giussano.mb.it
Num. telefono 0362358207

Responsabile Unico del Procedimento
Nome Mantegazza Ambrogio

Login mantegazzaa
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Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Giussano (00703060962)
Indirizzo email protocoll o@pec.comune.giussano.mb.it
Num. telefono 0362358268

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/lProcedura negoziata senza previaindizione di gara

Modalita offerta economica? Valore percentuale
Valuta di riferimento EUR
Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di awio della Procedura lunedi 7 agosto 2017 12.27.54 CEST
Data di chiusura della fase di ac- venerdi 8 settembre 2017 11.00.00 CEST
cettazione offerte

Informazioni sulle modalita di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’ offerta offline & No
abilitata ?

Giustificativo all’ Offerta economi-  No
ca?

L'allegato dettaglio prezzi unitari No
offerti & abilitato ?

Larichiesta di dichiarazione di No
impegni é abilitata ?

La valutazione del 10% dei forni- No
tori e attivata ?

L’inserimento offerta economicain  No
lettere e attivata ?

Importo negoziabile 90.500,00000 EUR
Base d' Asta 0,00000 %
Criteri di aggiudicazione Criterio dell’ offerta economi camente piu vantaggiosa

Ordinedi apertura della bustatec- Lavalutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica
nica ed economica

Il cripting delle offerte é attivato? S

La gestione delle offerte anomaleé  Si
attivata?

Formula usata per il calcolo dei Sconto massimo
punteggi
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Lafunzionedi Firmadelle Offerte S

¢ attivata?

| fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-

ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabdla 1. Parametri della trattativa

Nome

Descrizione

Tecnico/ In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

Dichiarazio-
nedi accetta
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-

ne di gara,
i relativi a-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Allegato A)
Modello
DGUE

S prega
d alegare
il modello
DGUE Alle-
gato A) debi-
tamente
compilato e
sottoscritto
digitalmente

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Offerta tec-
nica

Si prega
di alegare,
con  sotto-
scrizione di-
gitale, la do-
cumentazio-
ne relati-
va all'offerta
tecnica cosi
come  spe
cificato a
punto 13.2
delle pagg.
10-11-12
della lettera
invito.

Tecnico

Libero

Max: 80,00

Allegato

Allegato C)
Modello Of-
ferta Econo-
mica

S prega di
alegare l'a-
legato O
Modello Of-
ferta Econo-
mica, debita-

Economico

Libero

Allegato
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Nome Descrizione |Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico
mente com-
pilato e fir-
mato digital-
mente

Composizione della Commissione di valuta-

zione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabdla 2. Schededei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.IVA/ Cod. Istat

Ing. Francesco Dipao
francescodipal 073
francesco.dipal o@ingpec.eu

05538750729

Indirizzo ViaR. Girondi n 66, 76121 BARLETTA (Italia)
Numero telefono 0883346929

Ragione sociale Studio Bradaschia srl

Login bradaschia

Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

studiobradaschia@pec.studiobradaschia.it
00916570328
P.zza San Giovanni 6, 34100 TRIESTE (Itaia)

040364510

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Abad Architetti sl
S32687RL

abadarchitetti @legal mail .it
06527810961

viaFriuli 42, 20135 MILANO (ltalia)
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Numero telefono 0254123834

Ragione sociale arch. Remo Capitanio

Login CPTRME76B18A 794V

Indirizzo e-mail studio@pec.capitanioarchitetti.it

P.IVA/ Cod. Istat 03898120161

Indirizzo viamontello 11, 24124 BERGAMO (ltalia)

Numero telefono 035344203

Ragione sociale progetto verde di francesca oggionni

Login francesca oggionni

Indirizzo e-mail f.oggionni @epap.conafpec.it

P.IVA/ Cod. Istat 10556370152

Indirizzo via senato 45 milano, 20121 MILANO (ltalia)

Ragione sociale Dodi Mosssi.r.l.

Login dodimoss

Indirizzo e-mail dodimoss@pec.it

P. IVA/ Cod. Istat 04400730968

Indirizzo Corso Torino 14/4, 16129 GENOVA (ltalia)

Numer o telefono 0102759057

Ragione sociale PRR Architetti di Pivetta Sara, Restelli S- tefania Maria, Ri-
goni Stefano Carlo Maria

Login prrarchitettil

Indirizzo e-mail info@pec.prrarchitetti.it

P. IVA/ Cod. Istat 03015770120

Indirizzo via Ramazzotti 4H, 21047 SARONNO (Italia)

Numero telefono 029600041

Ragione sociale Architetto Alberto Donghi

Login alberto donghi

Indirizzo e-mail alberto.donghi @archiworldpec.it
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P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

03805820960
ViaAlberto Gabellini 98, 20832 DESIO (ltalia)

0362623164

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

ingegnere stefano pollero

postef62

stefano.pollero2@ingpec.eu

01754240024

viafrancesco borgogna 14, 13100 VERCELLI (Italia)

3395849560

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

architetto Fabrizio Ottolini

archotto

ottolini.7855@oamilano.it

10941680158

via Serafino 1, 20010 BUSCATE (ltaia)

0331802142

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

Lorenzo Coppa Pianificatore
Lorenzo Coppa
lorenzo.coppa@archiworldpec.it
03022910131

via XX Settembre 54E, 22066 MARIANO COMENSE (Ita-
lia)

031749860

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Franchi Gianfranco Paesaggista
studiofa?

gianfranco.franchi @archiworldpec.it
01634110470

largo san Biagio, 7, 51100 PISTOIA (Italia)
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Numero telefono

057332105

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

emilio caravatti architetto

Emilio Caravatti

emilio.caravatti @archiworldpec.it
02265400966

piazza san paolo 4, 20900 MONZA (Itaia)

039327425

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Studio Geologico Epifani dr. Fulvio
fulvioepifani

fulvio.epifani @epap.sicurezzapostale.it
00853590032

ViaXX Settembre, 73, 28041 ARONA (ltalia)

0322241531

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Luigino Pirola architetto paesaggista

S25223RL

[uigino.pirola@pec.studioarchitetturapaesaggio.it

02083530168
via Piave 1, 24040 BONATE SOPRA (ltalia)

035992674

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

ARCHITETTO PATRIZIA PULCINI
P1TR2721

p.pul cini @pec.archrm.it

05956491004

VIA OSTIENSE 36 F, 00154 ROMA (Italia)

0697848176

Ragione sociale

Login

Dott. Agr. Flavio Pollano

Flavio Pollano
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Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

f.pollano@epap.conafpec.it
07179620013
CORSO TORINO 18, 10064 PINEROL O (Italia)

012170943

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

seveso roberto

roberto3153

roberto.seveso@archiworldpec.it

00604420968

viaBors 3, 20842 BESANA IN BRIANZA (Italia)

0362905538

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

dott. agr. Ambrogio cantu

ambrocantu

ambrogio.cantu@epap.conaf pec.it

02692770965

Viamatteo da campione, 20900 MONZA (Italia)

0392326165

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Marco Giorgetti Dottore Agronomo - Studio - Landscape
marcogiorg

marcogiorg@epap.sicurezzapostale.it

02807600123

ViaRavas 30, 21020 VARESE (Itdia)

03321953469

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Laura Gatti Studio

ellegart19

laura.gatti @epap.sicurezzapostale.it
10353090151

viaL.A. Muratori 46/9, 20135 MILANO (ltaia)
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‘ Numero telefono 025454180

Gara aggregata

Questo capitolo contiene I’ elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non é di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1504859528713

Num. Protocollo Interno 1446047

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocol lata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Studio Geologico Epifani dr. Fulvio
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data venerdi 8 settembre 2017 10.32.08 CEST
Sconto 37,02000 %

Valore complessivo dei costi non 0,00000 EUR
soggetti a ribasso (Oneri della si-

curezza e Costo del personale) of-

ferto

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

10
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Allegato A) Modello DGUE (Para-
metro Amministrativo)

Offerta tecnica (Parametro Tecni-
o)

Allegato C) Modello Offerta Eco-
nomica (Parametro Economico)

DGUE+Avvaimento.rar.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: EPIFANI FULVIO
Hash(MD5-Base64): NwY x3XRV 3IPxXBHGSNgoKw==

Hash(SHA-1-Hex):
C73873b4607449917e676e45475b1fchof5a442

Hash(SHA-256-Hex): c49086a2145293c2d6ea9a50b589fba-
6e5e45ec7730beal3bf65c8008547229f 7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Schede relazione.rar.p7m

Dimensioni: 68 MB
Firmatari: Lassini Michelangelo
Hash(MD5-Base64): g+er/D5uP5GndulyZonzwg==

Hash(SHA-1-Hex):
9c2d3457925e8dad68d2af 9c6555h5cef abdf 438

Hash(SHA-256-Hex): ec3ead341234db457dd07fcebef09a4-
fa36e42d079b7e3b2412cd258273449¢cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MMASS-FE-MA offerta ECO.PDF.p7m

Dimensioni: 79 KB

Firmatari: AMOROSO MICHELE EMANUELE; Lassini Mi-
chelangelo; EPIFANI FULVIO

Hash(M D5-Base64): zV dyXs31mjZG5wIbRE2xnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f2ff 8a74a3e0a332247414785517a249ch6bc02

11
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Hash(SHA-256-Hex): 90390574f7ccdbOch3bbf56424d617a-

743322735737c698f6e44b7h52f alee61
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’ asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1504856140488
Num. Protocollo Interno 1445607

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione

Sato dell’ Offerta

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
Dodi Mosssir.l.

Forma Singola

OffertaValida

Data venerdi 8 settembre 2017 9.35.40 CEST
Sconto 30,00000 %
Valore complessivo dei costi non 0,00000 EUR

soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personal€) of-
ferto

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Allegato A) Modello DGUE (Para- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA rar.p7m
metro Amministrativo)

Dimensioni: 3MB

12
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Firmatari: traverso mauro
Hash(M D5-Base64): LvFulL sBFtbkeeE4Z34AgbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8fee98484e380ccc0c0c1 781d54bb8c389c076f0

Hash(SHA-256-Hex):
9287d8d8c673084a12bca516345hbcs-
c8ab868d6305f0ec888cdc3a5279d5f 15
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offertatecnica (Parametro Tecni-  OFERTA TECNICA INVIO.pdf.p7m
o)

Dimensioni: 9 MB
Firmatari: traverso mauro
Hash(MD5-Base64): 9C8AbmgncY 59X gV /nGhcfQ==

Hash(SHA-1-Hex):
C1c6726120f 7253202ba0cf f2cc0460854a626bC

Hash(SHA-256-Hex): 3de100a620af 8c6b39feedf 75c0chOa-
57d20bce5ee0dc8abb9celec62adcebh0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato C) Modello Offerta Eco- OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m
nomica (Parametro Economico)

Dimensioni: 524 KB
Firmatari: traverso mauro
Hash(M D5-Base64): g9Y ncM 9WUA Vi DuFHV Fdttg==

Hash(SHA-1-Hex):
d42b1112c5965a5b052aa2h58086e59d8c32a0al

Hash(SHA-256-Hex): f6e9d77bef3236dfad6797d4383d15a-
6fel1476ef062d27158d57cfb33c25a0ca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

13
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Marcatemporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Allegato A) Modello DGUE (Para-
metro Amministrativo)

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1504821328324
Num. Protocollo Interno 1444584

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
Franchi Gianfranco Paesaggista
Forma Singola

OffertaVaida

giovedi 7 settembre 2017 23.55.28 CEST

40,50000 %

1.200,00000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

07-Documenti amminitrativi firmati.zip

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Baseb4): ahZFT+LcGZITImOrPnhOJQ==

14
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Offerta tecnica (Parametro Tecni-
o)

Allegato C) Modello Offerta Eco-
nomica (Parametro Economico)

Hash(SHA-1-Hex):
dcf8b8234c7c45d2d8345f5dbe6550e46¢9c52cf

Hash(SHA-256-Hex): 29937de1a4b816488ac13eced9eab37-
782f36178a273183b0c3ebd9celclc498

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

RELAZIONE TECNICA
GIUSSANO.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Tesi Chiara; gardone luca; franchi gianfranco;
Mazza Lucia; GABELLINI ANTONIO; burlando roberto

Hash(M D5-Base64). m7j6vgozyaF2BXhZty8AqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
Obaee702a5b42fb1e116446d149b26bede2141ac

Hash(SHA-256-Hex): f6cf3bbe0339c24eef4c4164ch69ec3-
b653bbcf98ccdf 715ed156529489¢8b97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA RTP.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m

Dimensioni: 3MB

Firmatari: franchi gianfranco; burlando roberto; MazzaL ucia;
Tesi Chiara; GABELLINI ANTONIO; gardone luca

Hash(M D5-Base64): xOb4GX5cneblRhAtt10mOw==

Hash(SHA-1-Hex):
5e417321f506f645184c017b4c8c10440bd5d55f

Hash(SHA-256-Hex): 1b2dcfeb4eab9h95f85fd4661e1698e-
0d24fc2a05b3d86ecf 34df d9e6a3fc88a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Proceduraincarico progettazione definitiva esecutiva, dl, sicurezza, cre parco ur-
bano e funzioni pubbliche connesse in Giussano n. 88331498 effettuata da Comune di Giussano

Offerta superiore alla base No

d’ asta?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1504805676336
Num. Protocollo Interno 1441236

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
I mprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale

Partita Iva

Codice Fiscale

Ragione Sociale

Partita Iva

Codice Fiscale

Ragione Sociale

Partita Iva

Codice Fiscale

Ragione Sociale

Partita Iva

Codice Fiscale

Ragione Sociale

Partita Iva

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
arch. Remo Capitanio

CAPITANIO (Raggruppamento temporaneo di professioni-
sti)

Cigliano Roberto
01063690166
CGLRTT59H091628H
MCZ INGEGNERIA
03556800161
ZMBNRCG68H13A794L
ing. Loris Doneda
04034180168
DNDLRS88E31L 400U
META s
09685100969
DBRNDRG6L11L 219N
Castalia Studio Associato di Geologia

03362470167
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bano e funzioni pubbliche connesse in Giussano n. 88331498 effettuata da Comune di Giussano

Codice Fiscale
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Allegato A) Modello DGUE (Para-
metro Amministrativo)

Offerta tecnica (Parametro Tecni-
o)

NCRDVD73T15C153E
OffertaValida

giovedi 7 settembre 2017 19.34.36 CEST

34,00000 %

0,00000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Busta amministrativa.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 84WWT05y/g0l TBWTWCldmw==

Hash(SHA-1-Hex):
b337c7f9ffe728c00abafa3c25de3700ce80b6fd

Hash(SHA-256-Hex): a424cc5936c0bcec4ed3394314F1369-
082cfc3e8fc641al 7ee3a7502fah99196

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Bustatecnica.zip

Dimensioni: 18 MB
Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 4yunwaSQR+J74Rwigh7COw==
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Allegato C) Modello Offerta Eco-
nomica (Parametro Economico)

Hash(SHA-1-Hex):
843c219600886h929600e484f0557ddf 787b0af 5

Hash(SHA-256-Hex):  b7e02f5caddef 9f51c1fd95cdf 10eae-
6d673c061f51c43df538485914e41a021

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello OFFERTA ECONOMICA .pdf.p7m

Dimensioni: 413 KB

Firmatari: Mazzoleni Giulio; cigliano roberto; ZAMBONEL -
LI ENRICO; Capitanio Remo; debernardi andrea; Loris Do-
neda

Hash(MD5-Base64): VVUY ILEFsBfl+Hivw68eyA==

Hash(SHA-1-Hex):
£421b8fb7b48324d9f224ab67¢7abf SBaed4a2d7d

Hash(SHA-256-Hex): dee33a29f202447bd8f4d3be0ba0357-
6bla0c3febcd5f102f46fc089earal70d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’ asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1504798228539
Num. Protocollo Interno 1440859

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente

Fornitore

Modalita di partecipazione

Non protocollata
Non protocollata
Numero di Procedura assente

PRR Architetti di Pivetta Sara, Restelli S- tefania Maria, Ri-
goni Stefano Carlo Maria

PRR Architetti+Caglioni+Calcinati+L aViolat+Sienat+Solda-
no (Raggruppamento temporaneo di professionisti)
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Report della Proceduraincarico progettazione definitiva esecutiva, dl, sicurezza, cre parco ur-
bano e funzioni pubbliche connesse in Giussano n. 88331498 effettuata da Comune di Giussano

I mprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

Parametri dell’ Offerta

Ing. Ermanno Calcinati
04764380152
CLCRNN46L02M017W
Andrea Soldano
08360970969
SLDNDR73B28F205B
LaViolaMarco Gaetano
02192330120
LVLMCG59M 23F205U
Geologo Luca Siena
03804230963
SNILCU73L12F205D
Manolo Caglioni Agronomo
03383610163
CGLMNL76R25A794J
OffertaValida

giovedi 7 settembre 2017 17.30.28 CEST

41,00000 %

0,00000 EUR
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Report della Proceduraincarico progettazione definitiva esecutiva, dl, sicurezza, cre parco ur-
bano e funzioni pubbliche connesse in Giussano n. 88331498 effettuata da Comune di Giussano

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Allegato A) Modello DGUE (Para-
metro Amministrativo)

Offerta tecnica (Parametro Tecni-
o)

Allegato C) Modello Offerta Eco-
nomica (Parametro Economico)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE_progettazione parco+dich.avv..rar

Dimensioni: 8 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): gISX7xuxx+J3+WKXByxI5A==

Hash(SHA-1-Hex):
Occebadect6b1070cad0ea31628624e9bb111d5f

Hash(SHA-256-Hex): 93e0d3e01e91686e6f5456e4208beatf -
19df849811916babd264d1aleb5c5f 7ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Relazione tecnico-illustrativa+Schede.pdf.p7m

Dimensioni: 3MB

Firmatari: Restelli Stefania; RIGONI STEFANO; Pivetta Sa-
ra;, LA VIOLA MARCO GAETANO; CALCINATI ER-
MANNO; soldano andrea; sienaluca; CAGLIONI MANOLO

Hash(MD5-Base64): hfnknkDIPL gcoJfCv9daaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
407d28aal41eccf8617a8438da05794d8feb45de

Hash(SHA-256-Hex):

196455298a3673b9da0f 090e7449259-
823d65587f27a58a890408919766725€0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello OFFERTA ECONOMICA .pdf.p7m

Dimensioni: 778 KB
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bano e funzioni pubbliche connesse in Giussano n. 88331498 effettuata da Comune di Giussano

Firmatari: Restelli Stefania; RIGONI STEFANO; Pivetta Sa-
ra; LA VIOLA MARCO GAETANO; CAGLIONI MANO-
LO; CALCINATI ERMANNO; soldano andrea; sienaluca

Hash(MD5-Base64): jGhV8F2KUIzQPONcIwWzsw==

Hash(SHA-1-Hex):
e8cf2bb457h1c3920c017355925964af chebedad

Hash(SHA-256-Hex): 78595bda92f26469df394184ef94a01-
d655b9b1bfc6009c618b5dd876569¢f 2f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’ asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1504795839461
Num. Protocollo Interno 1440513

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personal€) of-
ferto

Parametri dell’ Offerta

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
Studio Bradaschia srl

Forma Singola
OffertaVaida

giovedi 7 settembre 2017 16.50.39 CEST

47,86000 %

0,00000 EUR
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Report della Proceduraincarico progettazione definitiva esecutiva, dl, sicurezza, cre parco ur-
bano e funzioni pubbliche connesse in Giussano n. 88331498 effettuata da Comune di Giussano

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Allegato A) Modello DGUE (Para-
metro Amministrativo)

Offerta tecnica (Parametro Tecni-
o)

Allegato C) Modello Offerta Eco-
nomica (Parametro Economico)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE.doc.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: BRADASCHIA MAURIZIO
Hash(M D5-Base64): sktzN/BMfwZCrh9emJBi7A==

Hash(SHA-1-Hex):
0e3245e15cff7a56774b209f 8bfb81 746882487

Hash(SHA-256-Hex): 07ac3a6c7c55a22bebf 3b746009f921-
c6befch40a2423a8calatd111def 600bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

BUSTA TECNICA_Studio Bradaschia.rar.p7m

Dimensioni: 10 MB
Firmatari: BRADASCHIA MAURIZIO
Hash(MD5-Base64): IPP6GUOUNY r90Ob9ErM S3Qg==

Hash(SHA-1-Hex):
baedd5f671e228dc1c01e829127¢7f7c612de61b

Hash(SHA-256-Hex): 65b1f7674484dadf2bdd39f8412¢efb-
3a0be85adad3fb0269b39adf6209af 218

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato C.pdf.p7m

Dimensioni: 388 KB
Firmatari: BRADASCHIA MAURIZIO

Hash(M D5-Base64): ADMwCSKTKurSWTK8JPzsKg==
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Hash(SHA-1-Hex):
04820e0c3e015d443cd0ab1be7a68eacc60c2c3f

Hash(SHA-256-Hex):
4h1268a0837bad1eb35c8737844b2d0-
001b9f4179b879ae9b40ece4d30950856
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1504782673911

Num. Protocollo Interno 1439498

Num. Protocollo Ente Non protocol lata

Num. Protocollo Esterno Non protocol lata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Dott. Agr. Flavio Pollano

Modalita di partecipazione Flavio Pollano (Raggruppamento temporaneo di professioni-
sti)

I mprese componenti il raggruppa-

mento

Ragione Sociale Ing. Lorenzo Rolle

Partita Iva 07083320015

Codice Fiscale RLLLNZ60B26L219T

Ragione Sociale Geom. Mauro Giai

Partita Iva 05015480014

Codice Fiscale GIAMRA58M02G674V

Ragione Sociale Dott. For. Fabrizio Masarin

Partita Iva 02151590060

Codice Fiscale MSRFRZ71C02A182T
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Ragione Sociale Dott. Agr. Manuel De Canal

Partita Iva 11114630012

Codice Fiscale DCNMNL88B10L219J

Ragione Sociale Dott. Agr. Flavio Pollano

Partita Iva 07179620013

Codice Fiscale PLLFLV69M11G674Y

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data giovedi 7 settembre 2017 13.11.13 CEST
Sconto 25,26000 %

Valore complessivo dei costi non 4.000,00000 EUR
soggetti a ribasso (Oneri della si-

curezza e Costo del personale) of-

ferto

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Allegato A) Modello DGUE (Para- A_DGUE - Amministrativa.pdf.zip.p7m.p7m
metro Amministrativo)

Dimensioni: 777 KB

Firmatari: GIAl MAURO; DE CANAL MANUEL; ROLLE
LORENZO; MASARIN FABRIZIO; POLLANO FLAVIO

Hash(M D5-Base64): 8eUpqDi3WcK uuE49B584UA==

Hash(SHA-1-Hex):
370da9bb9d0c8585c6e84h9b49a7fd953b2a3cd6

Hash(SHA-256-Hex): fb8f4a83708d7f2e44f68092617ec7c-
365fb009b6dh94f 38hlechb32eea2a700

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta tecnica (Parametro Tecni- ~ B1-B2 - Offertatecnica.pdf.p7m.p7m
o)

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: GIAl MAURO; DE CANAL MANUEL; ROLLE
LORENZO; MASARIN FABRIZIO; POLLANO FLAVIO

Hash(M D5-Base64): t8bNirPbges uEgeP+CEhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
alb512bfacledf 142b1fb8329940d08caa385cAf

Hash(SHA-256-Hex): 3efOc3bdabbe3881f4h94c07aa7c693-
aseaB885897dar7625d1da0a25f806772¢c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato C) Modello Offerta Eco- C_Modello Offerta Economica.pdf.p7m.p7m
nomica (Parametro Economico)

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GIAl MAURO; DE CANAL MANUEL; ROLLE
LORENZO; MASARIN FABRIZIO; POLLANO FLAVIO

Hash(MD5-Base64): sSxAHICpY kOtj/jLcbtW8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ae272a335a57c453485050a59c90807e3a80220f

Hash(SHA-256-Hex): 7f4a9ce9230775336d32527a3c3fc89-
5e4ec504976cd944ffbcb1c3c036a343a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No
d asta?
Offerta anomala? No

Attribuzione dei Puntegqi

Questo capitolo contienei dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte del Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla pit recente alla meno recente.
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Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1504859528713

Fornitore Studio Geologico Epifani dr. Fulvio
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data venerdi 8 settembre 2017 10.32.08 CEST
Sconto 37,02000 %

Punteggio economico 15,47

Punteggio tecnico 61,91

Punteggio totale 77,38

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Allegato A) Modello DGUE (Para- DGUE+Avvaimento.rar.p7m
metro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: EPIFANI FULVIO
Hash(MD5-Base64): NwY x3XRV 3IPxXBHGSNgoKw==

Hash(SHA-1-Hex):
C73873b4607449917e676e45475b1fchof5a442

Hash(SHA-256-Hex): c49086a2145293c2d6ea9a50b589fba-
6e5e45ec7730beal3bf65c8008547229f 7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta tecnica (Parametro Tecni-  Schede relazione.rar.p7m
o)
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Punteggio proposto
Punteggio assegnato
Punteggio massimo

Commento Valutazione

Punteggio tecnico

Punteggio economico

Allegato C) Modello Offerta Eco-
nomica (Parametro Economico)

Dimensioni: 68 MB
Firmatari: Lassini Michelangelo
Hash(MD5-Base64): g+er/D5uP5GndulyZonzwg==

Hash(SHA-1-Hex):
9c2d3457925e8dad68d2af 9c6555h5cef abdf 438

Hash(SHA-256-Hex): ec3ead341234db457dd07fcebef09a4-
fa36e42d079b7e3b2412cd258273449¢cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

61,91

80,00

punteggio complessivo (A1+A2+B1+B2+B3)

61,91

15,47

MMASS-FE-MA offerta ECO.PDF.p7m

Dimensioni: 79 KB

Firmatari: AMOROSO MICHELE EMANUELE; Lassini Mi-
chelangelo; EPIFANI FULVIO

Hash(MD5-Base64): zV dyXs31mjZG5wIbRE2xnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f2ff8a74a3e0a332247414785517a249ch6bc02

Hash(SHA-256-Hex): 90390574f7ccdbOch3bbf56424d617a-
743322735737c698f6e44b7b52f a9ee61

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Allegato A) Modello DGUE (Para-
metro Amministrativo)

1504856140488
Dodi Mosssir.l.
Forma Singola
OffertaVdida

venerdi 8 settembre 2017 9.35.40 CEST

30,00000 %
12,54
80

92,54

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar.p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: traverso mauro
Hash(M D5-Base64): LvFulL sBFtbkeeE4Z34AgbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8fee98484e380ccc0c0c1781d54bb8c389c07€ef0

Hash(SHA-256-Hex):
9287d8d8c673084a12bc4516345bbcs-
€8a5868d6305f0ec888cdc3a5279d5f 15
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Offerta tecnica (Parametro Tecni-
o)

Punteggio proposto
Punteggio asseghato
Punteggio massimo

Commento Valutazione

Punteggio tecnico

Punteggio economico

Allegato C) Modello Offerta Eco-
nomica (Parametro Economico)

OFERTA TECNICA INVIO.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB
Firmatari: traverso mauro
Hash(MD5-Base64): 9C8AbmgncY 59X gV /nGhcfQ==

Hash(SHA-1-Hex):
C1c6726120f 7253202ba0cf f2cc0460854a626bC

Hash(SHA-256-Hex): 3de100a620af 8c6b39feedf 75c0chOa-
57d20bce5ee0dc8abb9celec62adcebh0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

80,00

80,00

punteggio complessivo (A1+A2+B1+B2+B3)

80

12,54

OFFERTA ECONOMICA .pdf.p7m

Dimensioni: 524 KB
Firmatari: traverso mauro
Hash(M D5-Base64): g9Y ncM 9WUAvViDUFHV Fdttg==

Hash(SHA-1-Hex):
d42b1112¢5965a5b052a82b58086659d8c32a0al

Hash(SHA-256-Hex): f6e9d77bef3236dfa46797d4383d15a-
6fe1476ef062d27158d57cfb33c25a0ca

29




Report della Proceduraincarico progettazione definitiva esecutiva, dl, sicurezza, cre parco ur-
bano e funzioni pubbliche connesse in Giussano n. 88331498 effettuata da Comune di Giussano

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Allegato A) Modello DGUE (Para-
metro Amministrativo)

1504821328324

Franchi Gianfranco Paesaggista
Forma Singola

OffertaValida

giovedi 7 settembre 2017 23.55.28 CEST

40,50000 %
16,92
72,92

89,84

Dichiaro di accettare termini e condizioni

07-Documenti amminitrativi firmati.zip

Dimensioni: 12 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): ahZFT+LcGZI TIm9rPnhOJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
dcf8h8234c7c45d2d8345f5dbe6550e46¢9c52¢f

Hash(SHA-256-Hex): 29937deladh816488ac13eced9eab37-

7a2f36178a273183b0c3ebd9celc1c498
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Offerta tecnica (Parametro Tecni-
o)

Punteggio proposto
Punteggio asseghato
Punteggio massimo

Commento Valutazione

Punteggio tecnico

Punteggio economico

Allegato C) Modello Offerta Eco-
nomica (Parametro Economico)

RELAZIONE TECNICA
GIUSSANO.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Tesi Chiara; gardone luca; franchi gianfranco;
Mazza Lucia; GABELLINI ANTONIO; burlando roberto

Hash(MD5-Base64): m7j6vgozyaF2BXhZty8AqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
Obaee702a5b42fb1e116446d149b26bede2141ac

Hash(SHA-256-Hex): f6cf3bbe0339c24eef4c4164ch69ec3-
b653bbcf98ccdf 715ed156529489¢8b97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

72,92

80,00

punteggio complessivo (A1+A2+B1+B2+B3)

72,92

16,92

OFFERTA ECONOMICA RTP.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m

Dimensioni: 3MB

Firmatari: franchi gianfranco; burlando roberto; MazzalL ucia;
Tesi Chiara; GABELLINI ANTONIO; gardone luca

Hash(M D5-Base64): xOb4GX 5cnebl RhAtt10mOw==

Hash(SHA-1-Hex):
5e417321f506f645184c017b4c8c10440bd5d55f

Hash(SHA-256-Hex): 1b2dcfebdeahOb5f85fd4661e1698e-
0d24fc2a05h3d86ect 34df d9e6asfcssa
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta
Fornitore
Modalita di partecipazione
Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto

1504805676336
arch. Remo Capitanio

CAPITANIO (Raggruppamento temporaneo di professioni-
sti)

Cigliano Roberto
01063690166
CGLRTT59H091628H
MCZ INGEGNERIA
03556800161
ZMBNRC68H13A794L
ing. Loris Doneda
04034180168
DNDLRS88E31L 400U
META s

09685100969
DBRNDRG6L 11L 219N
Castalia Studio Associato di Geologia
03362470167
NCRDVD73T15C153E
OffertaVaida

giovedi 7 settembre 2017 19.34.36 CEST

34,00000 %
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Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Allegato A) Modello DGUE (Para-
metro Amministrativo)

Offerta tecnica (Parametro Tecni-
o)

14,21
62,45

76,66

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Busta amministrativa.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 84WWT05y/g0l TBWTWCldmw==

Hash(SHA-1-Hex):
b337c7f9ffe728c00abafa3c250de3700ce80b6fd

Hash(SHA-256-Hex): a424cc5936c0bcec4ed3394314F1369-

082cfc3e8fc641al7ee3a7502f abh99196
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Bustatecnica.zip

Dimensioni: 18 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 4yunwaSQR+J74Rwigh7COw==

Hash(SHA-1-Hex):
843c219600886h929600e484f0557ddf 787b0af 5

Hash(SHA-256-Hex):  b7e02f5caddef 9f51c1fd95cdf 10eae-

6d673c061f51c43df538485914e41a021
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Punteggio proposto
Punteggio asseghato
Punteggio massimo

Commento Valutazione

Punteggio tecnico

Punteggio economico

Allegato C) Modello Offerta Eco-
nomica (Parametro Economico)

62,45
80,00

punteggio complessivo (A1+A2+B1+B2+B3)

62,45

14,21

Modello OFFERTA ECONOMICA .pdf.p7m

Dimensioni: 413 KB

Firmatari: Mazzoleni Giulio; cigliano roberto; ZAMBONEL -
LI ENRICO; Capitanio Remo; debernardi andrea; Loris Do-
neda

Hash(MD5-Base64): VUY ILEFsBfl +ivw68eyA==

Hash(SHA-1-Hex):
f421b8fb7b48324d9f224ah67c7abf Baed4a2d7d

Hash(SHA-256-Hex): dee33a29f202447bd8f4d3be0ba0357-
6b1a0c3febcd5f 102f46fc089earal70d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione

I mprese componenti il raggruppa-
mento
Ragione Sociale

Partita Iva

1504798228539

PRR Architetti di PivettaSara, Restelli StefaniaMaria, Rigoni
Stefano Carlo Maria

PRR Architetti+Caglioni+Calcinati+LaViola+Sienat+Solda-
no (Raggruppamento temporaneo di professionisti)

Ing. Ermanno Calcinati

04764380152




Report della Proceduraincarico progettazione definitiva esecutiva, dl, sicurezza, cre parco ur-
bano e funzioni pubbliche connesse in Giussano n. 88331498 effettuata da Comune di Giussano

Codice Fiscale
Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Allegato A) Modello DGUE (Para-
metro Amministrativo)

CLCRNN46L02M017W
Andrea Soldano
08360970969
SLDNDR73B28F205B
Geologo Luca Siena
03804230963
SNILCU73L12F205D
LaViolaMarco Gaetano
02192330120
LVLMCG59M 23F205U
Manolo Caglioni Agronomo
03383610163
CGLMNL76R25A794J
OffertaValida

giovedi 7 settembre 2017 17.30.28 CEST
41,00000 %
17,13

63,3

80,43

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE_progettazione parco+dich.avv..rar
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Offerta tecnica (Parametro Tecni-
o)

Punteggio proposto
Punteggio asseghato
Punteggio massimo

Commento Valutazione

Punteggio tecnico

Punteggio economico

Dimensioni: 8 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): gISx7xuxx+J8+WKXByxI5A==

Hash(SHA-1-Hex):
Occeba9ecf6h1070cad0ea31628624e9bb111d5f

Hash(SHA-256-Hex): 93e0d3e01e91686e6f5456e4208besf -
19df849811916babd264d1aleb5c5f 7ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Relazi one tecni co-illustrativa+Schede.pdf.p7m

Dimensioni: 3MB

Firmatari: Restelli Stefania; RIGONI STEFANO; Pivetta Sa-
raa LA VIOLA MARCO GAETANO; CALCINATI ER-
MANNO; soldano andrea; sienaluca; CAGLIONI MANOLO

Hash(M D5-Base64): hfnknkDIPLgcoJCvdaaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
407d28aal41ecci8617a8438da05794d8feb45de

Hash(SHA-256-Hex):

196455298a3673b9da0f 090e7449259-
823d65587f27a58a8390408919766725€0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

63,30

80,00

punteggio complessivo (A1+A2+B1+B2+B3)

63,3

17,13
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Allegato C) Modello Offerta Eco- Modello OFFERTA ECONOMICA .pdf.p7m
nomica (Parametro Economico)

Dimensioni: 778 KB

Firmatari: Restelli Stefania; RIGONI STEFANO; Pivetta Sa-
ra; LA VIOLA MARCO GAETANO; CAGLIONI MANO-
LO; CALCINATI ERMANNO; soldano andrea; sienaluca

Hash(MD5-Base64): jGhV8F2KUIzQPONcIwWzsw==

Hash(SHA-1-Hex):
e8cf2bb457h1c3920c017355925964af chebedad

Hash(SHA-256-Hex): 78595bda92f26469df394184ef94a01-
d655b9b1bfc6009c618b5dd876569¢f 2f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1504795839461

Fornitore Studio Bradaschia srl

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data giovedi 7 settembre 2017 16.50.39 CEST
Sconto 47,86000 %

Punteggio economico 20,00

Punteggio tecnico 35,58

Punteggio totale 55,58

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)
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metro Amministrativo)

Offerta tecnica (Parametro Tecni-
o)

Punteggio proposto
Punteggio assegnato
Punteggio massimo

Commento Valutazione

Punteggio tecnico

Allegato A) Modello DGUE (Para-

DGUE.doc.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: BRADASCHIA MAURIZIO
Hash(MD5-Base64): sktzN/BMfwZCrh96mJBi7A==

Hash(SHA-1-Hex):
e0e3245e15cff7a56774b209f80fb81 746882487

Hash(SHA-256-Hex): 07ac3a6c7c55a22be6f3b746d09921-
c6befcb40a2423a8calatd111def 600bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

BUSTA TECNICA_Studio Bradaschiarar.p7m

Dimensioni: 10 MB
Firmatari: BRADASCHIA MAURIZIO
Hash(MD5-Base64): IPP6GUOUNY r9Ob9ErM S3Qg==

Hash(SHA-1-Hex):
baedd5f671€228dc1c01e829127¢7f7c612de61b

Hash(SHA-256-Hex): f65b1f7674484dadf 2bdd39f8412¢fb-
3a0be85adad3fb0269b3%adf 6209af 218

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

35,58
80,00

punteggio complessivo (A1+A2+B1+B2+B3)

35,58
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Punteggio economico

Allegato C) Modello Offerta Eco-
nomica (Parametro Economico)

20,00

Allegato C.pdf.p7m

Dimensioni: 388 KB
Firmatari: BRADASCHIA MAURIZIO
Hash(MD5-Base64): ADMwCSKTKurSWTK8JPzsk g==

Hash(SHA-1-Hex):
04820e0c3e015d443cd0ab1be7a68eacc60c2c3f

Hash(SHA-256-Hex):
4h1268a0837bad1eb35c8737844b2d0-
001b9f41790879ae9b40ece4d30950856
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
I mprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale

Partita Iva

Codice Fiscale

Ragione Sociale

Partita Iva

Codice Fiscale

Ragione Sociale

Partita Iva

Codice Fiscale

1504782673911
Dott. Agr. Flavio Pollano

Flavio Pollano (Raggruppamento temporaneo di professioni-
sti)

Ing. Lorenzo Rolle
07083320015
RLLLNZ60B26L219T
Geom. Mauro Giai
05015480014
GIAMRAS8M02G674V
Dott. For. Fabrizio Masarin
02151590060

MSRFRZ71C02A182T
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Ragione Sociale Dott. Agr. Manuel De Canal
Partita Iva 11114630012

Codice Fiscale DCNMNL88B10L219J
Ragione Sociale Dott. Agr. Flavio Pollano
Partita Iva 07179620013

Codice Fiscale PLLFLV69M11G674Y
Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data giovedi 7 settembre 2017 13.11.13 CEST
Sconto 25,26000 %

Punteggio economico 10,56

Punteggio tecnico 65,27

Punteggio totale 75,83

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Allegato A) Modello DGUE (Para- A_DGUE - Amministrativa.pdf.zip.p7m.p7m
metro Amministrativo)

Dimensioni: 777 KB

Firmatari: GIAl MAURO; DE CANAL MANUEL; ROLLE
LORENZO; MASARIN FABRIZIO; POLLANO FLAVIO

Hash(M D5-Base64): 8eUpgDi3WcK UUE49B584UA==

Hash(SHA-1-Hex):
370da9bb9d0c8585c6684b9b49a7fd95302a3cd6

Hash(SHA-256-Hex): fb8f4a83708d7f2e44f680092617ec7c-
365fb009b6db94f 38blechh32eea2a700
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Offerta tecnica (Parametro Tecni-
o)

Punteggio proposto
Punteggio assegnato
Punteggio massimo

Commento Valutazione

Punteggio tecnico

Punteggio economico

Allegato C) Modello Offerta Eco-
nomica (Parametro Economico)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

B1-B2 - Offertatecnica.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: GIAl MAURO; DE CANAL MANUEL; ROLLE
LORENZO; MASARIN FABRIZIO; POLLANO FLAVIO

Hash(M D5-Base64): t8bNirPbhges uEgeP+CEhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
alb512bfacledf 142b1fb8329940d08caa385c4f

Hash(SHA-256-Hex): 3efOc3bdabbe3881f4b94c07aa7c693-
aaea885897dar 7625d1da0a25f806772c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

65,27

80,00

punteggio complessivo (A1+A2+B1+B2+B3)

65,27

10,56

C_Modello Offerta Economica.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GIAl MAURO; DE CANAL MANUEL; ROLLE
LORENZO; MASARIN FABRIZIO; POLLANO FLAVIO

Hash(MD5-Base64): s5xAHICpY kOtj/jLcbtW8Q==
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Hash(SHA-1-Hex):

ae272a335a57¢453485050a59¢90807eaa802a0f

Hash(SHA-256-Hex): 7f4a9ce9230775336d32527a3c3fc89-
5e4ec504976cd944ffbcb1c3c036a343a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Registro di controllo

Questo capitolo contiene I’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-

cente a meno recente.

Tabella 5. Registro di controllo

Data

Oggetto

Testo

venerdi 29 settembre
11.11.52 CEST

2017

Apertura buste economiche

La apertura delle buste econo-
miche della procedura incarico
progettazione definitiva esecuti-
va, dl, sicurezza, cre parco urba-
no e funzioni pubbliche connes-
sein Giussano (ID 88331498) &
iniziata.

venerdi 29 settembre
11.11.37 CEST

2017

Offerta Tecnica accettata

La Busta Tecnica (ID
1504859528713) della Procedu-
raincarico progettazione defini-
tiva esecutiva, dl, sicurezza, cre
parco urbano e funzioni pubbli-
che connesse in Giussano (ID
88331498) & stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdi 29 settembre
11.11.37 CEST

2017

Offerta Tecnica accettata

La Busta Tecnica (ID
1504795839461) della Procedu-
raincarico progettazione defini-
tiva esecutiva, dl, sicurezza, cre
parco urbano e funzioni pubbli-
che connesse in Giussano (ID
88331498) e stata accettata con
|a seguente motivazione: .

venerdi 29 settembre
11.11.37 CEST

2017

Offerta Tecnica accettata

La Busta Tecnica (ID
1504805676336) della Procedu-
raincarico progettazione defini-
tiva esecutiva, dl, sicurezza, cre
parco urbano e funzioni pubbli-
che connesse in Giussano (ID
88331498) e stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdi 29 settembre
11.11.37 CEST

2017

Terminata Valutazione Tecnica

La valutazione tecnica del Mer-
cato incarico progettazione de-
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Data

Oggetto

Testo

finitiva esecutiva, dl, sicurezza,
cre parco urbano e funzioni pub-
bliche connesse in Giussano (ID
88331498) é stata completata.

venerdi 29 settembre
11.11.37 CEST

2017

Offerta Tecnica accettata

La Busta Tecnica (ID
1504798228539) della Procedu-
ra incarico progettazione defini-
tiva esecutiva, dl, sicurezza, cre
parco urbano e funzioni pubbli-
che connesse in Giussano (ID
88331498) é stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdi 29 settembre
11.11.37 CEST

2017

Offerta Tecnica accettata

La Busta Tecnica (ID
1504782673911) della Procedu-
raincarico progettazione defini-
tiva esecutiva, dl, sicurezza, cre
parco urbano e funzioni pubbli-
che connesse in Giussano (ID
88331498) e stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdi 29 settembre
11.11.37 CEST

2017

Offerta Tecnica accettata

La Busta Tecnica (ID
1504821328324) della Procedu-
raincarico progettazione defini-
tiva esecutiva, dl, sicurezza, cre
parco urbano e funzioni pubbli-
che connesse in Giussano (ID
88331498) & stata accettata con
|a seguente motivazione: .

venerdi 29 settembre
11.11.37 CEST

2017

Offerta Tecnica accettata

La Busta Tecnica (ID
1504856140488) della Procedu-
raincarico progettazione defini-
tiva esecutiva, dl, sicurezza, cre
parco urbano e funzioni pubbli-
che connesse in Giussano (ID
88331498) e stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedi 21 settembre
14.26.53 CEST

2017

Apertura buste tecniche

La apertura delle buste tecniche
della procedura incarico proget-
tazione definitiva esecutiva, dl,
sicurezza, cre parco urbano e
funzioni pubbliche connesse in
Giussano (ID 88331498) & ini-
Ziata.

giovedi 21 settembre
14.26.22 CEST

2017

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1504795839461) della Procedu-
raincarico progettazione defini-
tiva esecutiva, dl, sicurezza, cre
parco urbano e funzioni pubbli-
che connesse in Giussano (ID
88331498) & stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedi 21 settembre
14.26.22 CEST

2017

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1504782673911) della Procedu-
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Data

Oggetto

Testo

raincarico progettazione defini-
tiva esecutiva, dl, sicurezza, cre
parco urbano e funzioni pubbli-
che connesse in Giussano (ID
88331498) e stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedi 21 settembre
14.26.21 CEST

2017

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1504798228539) della Procedu-
ra incarico progettazione defini-
tiva esecutiva, dl, sicurezza, cre
parco urbano e funzioni pubbli-
che connesse in Giussano (ID
88331498) é stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedi 21 settembre
14.26.21 CEST

2017

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1504805676336) della Procedu-
raincarico progettazione defini-
tiva esecutiva, dl, sicurezza, cre
parco urbano e funzioni pubbli-
che connesse in Giussano (ID
88331498) & stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedi 21 settembre
14.26.21 CEST

2017

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1504821328324) della Procedu-
raincarico progettazione defini-
tiva esecutiva, dl, sicurezza, cre
parco urbano e funzioni pubbli-
che connesse in Giussano (ID
88331498) & stata accettata con
|a seguente motivazione: .

giovedi 21 settembre
14.26.21 CEST

2017

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1504856140488) della Procedu-
raincarico progettazione defini-
tiva esecutiva, dl, sicurezza, cre
parco urbano e funzioni pubbli-
che connesse in Giussano (ID
88331498) e stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedi 21 settembre
14.26.21 CEST

2017

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1504859528713) della Procedu-
ra incarico progettazione defini-
tiva esecutiva, dl, sicurezza, cre
parco urbano e funzioni pubbli-
che connesse in Giussano (ID
88331498) é stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdi 15 settembre
20.02.52 CEST

2017

Richiesta ulteriore documenta-
zione per |’ Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1504782673911) della Procedu-
raincarico progettazione defini-
tiva esecutiva, dl, sicurezza, cre
parco urbano e funzioni pubbli-
che connesse in Giussano (ID
88331498) non & completa. S
prega di inviare maggiore docu-
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Data

Oggetto

Testo

mentazione: Si chiededi chiarire
il possesso del requisiti di capa
cita tecnica-professionae di cui
dl’articolo 8, lettera d) dellalet-
terainvito (pagina5/6) in capo al
MANDATARIO in misura pari
ameno a 60% Si assegha qua-
le termine perentorio per I'invio
di quanto richiesto le ore 12:00
di martedi 19 settembre p.v. Il
Presidente della Commissione di
gara.

venerdi 15 settembre 2017
19.22.28 CEST

Richiesta ulteriore documenta-
zione per |’ Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1504795839461) della Procedu-
ra incarico progettazione defini-
tiva esecutiva, dl, sicurezza, cre
parco urbano e funzioni pubbli-
che connesse in Giussano (ID
88331498) non & completa. Si
prega di inviare maggiore docu-
mentazione: Si chiededi integra-
re il DGUE presentato in sede
di gara con le dichiarazioni: 1)
Parteterza, LETTERA C) artico-
lo 80, commal b, letterab) (pagi-
ne 8/9 DGUE) relativamente al-
le situazioni previste alle lettere
b), ¢), d); 2) inerenti il posses-
so del requisiti di capacita tecni-
co/professionale (articolo 8 pun-
to D) richiesti dallaletterainvito,
con elenco dei lavori eseguiti; Si
assegnaqual e termine perentorio
per I'invio di quanto richiesto le
ore 12:00 di martedi 19 settem-
brep.v. Il Presidente della Com-
missione di gara.

venerdi 15 settembre 2017
19.01.05 CEST

Richiesta ulteriore documenta-
zione per |’ Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1504798228539) della Procedu-
raincarico progettazione defini-
tiva esecutiva, dl, sicurezza, cre
parco urbano e funzioni pubbli-
che connesse in Giussano (ID
88331498) non & completa. S
prega di inviare maggiore docu-
mentazione: Si chiededi integra-
rei DGUE presentati in sede di
garadapartedi tutti i componen-
ti del raggruppamento con le di-
chiarazioni Parte terza, LETTE-
RA C) articolo 80, commab, let-
tera b) (pagine 8/9 DGUE) re-
lativamente alle situazioni pre-
viste dle lettere b) ¢) d) Si as-
segna quale termine perentorio
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Data

Oggetto

Testo

per l'invio di quanto richiesto le
ore 12:00 di martedi 19 settem-
bre p.v. Il Presidente della Com-
missione di gara.

venerdi 15 settembre 2017
18.20.00 CEST

Richiesta ulteriore documenta-
zione per |’ Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1504805676336) della Procedu-
ra incarico progettazione defini-
tiva esecutiva, dl, sicurezza, cre
parco urbano e funzioni pubbli-
che connesse in Giussano (ID
88331498) non & completa. Si
prega di inviare maggiore do-
cumentazione: Si chiede di in-
tegrare i DGUE presentati in
sede di gara da parte dei se-
guenti componenti del raggrup-
pamento - AGRONOMO RO-
BERTO CIGLIANO - META
SRL - ING. LORIS DONEDA
con le dichiarazioni Parte ter-
za, LETTERA C) articolo 80,
comma 5, lettera b) (pagine 8/9
DGUE) relativamente alle situa-
zioni previste ale lettere: b) c)
d) I concorrenti - AGRONOMO
ROBERTO CIGLIANO - ING.
LORIS DONEDA Devono al-
tresi integrare il DGUE rispon-
dendo a quesito “I'operatore
economico o un’impresa a lui
collegata ha fornito consulen-
za all’Amministrazione aggiu-
dicatrice o al’Ente aggiudica-
tore 0 ha altrimenti partecipa-
to ala preparazione della proce-
dura d'aggiudicazione (art. 80,
commb, |etterae) del codice?’ Si
assegnaqual e termine perentorio
per I'invio di quanto richiesto le
ore 12:00 di martedi 19 settem-
brep.v. Il Presidente della Com-
missione di gara.

venerdi 15 settembre 2017
17.36.10 CEST

Richiesta ulteriore documenta-
zione per |’ Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1504821328324) della Procedu-
raincarico progettazione defini-
tiva esecutiva, dl, sicurezza, cre
parco urbano e funzioni pubbli-
che connesse in Giussano (ID
88331498) non & completa. S
prega di inviare maggiore docu-
mentazione: Si chiededi integra-
rei DGUE presentati in sede di
garadapartedi tutti i componen-
ti del raggruppamento con le di-
chiarazioni Parte terza, LETTE-
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Data

Oggetto

Testo

RA C) articolo 80, comma, let-
tera b) (pagine 8/9 DGUE) re-
|ativamente alle situazioni previ-
ste dle lettere @) b) ¢) d) S as-
segna quale termine perentorio
per l'invio di quanto richiesto le
ore 12:00 di martedi 19 settem-
bre p.v. Il Presidente della Com-
missione di gara.

venerdi 15 settembre 2017
16.35.42 CEST

Richiesta ulteriore documenta-
zione per |’ Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1504856140488) della Procedu-
ra incarico progettazione defini-
tiva esecutiva, dl, sicurezza, cre
parco urbano e funzioni pubbli-
che connesse in Giussano (ID
88331498) non & completa. Si
prega di inviare maggiore docu-
mentazione: Si chiededi chiarire
il possesso dei requisiti di cui al-
I'articolo 8 - lettera D) punto 2)
(pagina 5 della lettera invito) in
merito a progettazione e dl stra-
de per importi minimi nel trien-
nio 2014/2015/2016 Si assegna
guale termine perentorio per I'in-
vio dei chiarimenti richiesti le
ore 12:00 di martedi 19 settem-
brep.v. Il Presidente della Com-
missione di gara.

mercoledi 13 settembre 2017
18.32.44 CEST

Richiesta ulteriore documenta-
zione per |’ Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1504859528713) della Procedu-
raincarico progettazione defini-
tiva esecutiva, dl, sicurezza, cre
parco urbano e funzioni pubbli-
che connesse in Giussano (ID
88331498) non & completa. S
prega di inviare maggiore do-
cumentazione: Con riferimento
a DGUE presentato dalla so-
cieta BMB Ingegneria Srl (so-
cieta ausiliaria della capogrup-
po) e con particolare riferimento
a soddisfacimento di cui all'arti-
colo 80, commab, lettera G (pag.
10, punto 4 del DGUE) riguar-
dante la dichiarazione di iscri-
zione nel Casellario informatico
ANAC per false dichiarazioni e/
o documentazioni ai fini del rila-
scio di attestazioni di qualifica
zione, si chiedono chiarimenti in
merito. Si assegna quale termine
perentorio le ore 17:00 del gior-
no giovedi 14 settembre 2017 |1
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Data

Oggetto

Testo

Presidente della Commissionedi
gara.

mercoledi 13 settembre
17.22.23 CEST

2017

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore prrarchitettil sulla
Procedura con 1D 88331498 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledi 13 settembre
17.22.23 CEST

2017

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore Flavio Pollano sul-
la Procedura con ID 88331498
€ stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledi 13 settembre
17.22.23 CEST

2017

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore bradaschia sulla
Procedura con ID 88331498 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledi 13 settembre
17.22.23 CEST

2017

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore
CPTRME76B18A794V  sulla
Procedura con ID 88331498 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledi 13 settembre
17.22.23 CEST

2017

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore studiofa7 sulla Pro-
cedura con ID 88331498 ¢ stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

mercoledi 13 settembre
17.22.23 CEST

2017

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore dodimoss sulla Pro-
cedura con ID 88331498 ¢ stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

mercoledi 13 settembre
17.22.23 CEST

2017

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore fulvioepifani sulla
Procedura con ID 88331498 é
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdi 8 settembre
11.01.19 CEST

2017

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorsoil termineultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura incarico progettazio-
ne definitiva esecutiva, dl, sicu-
rezza, cre parco urbano efunzio-
ni pubbliche connessein Giussa-
no (1D 88331498).

venerdi 8 settembre
10.32.08 CEST

2017

Invio Offerta

L offerente Studio Geologico
Epifani dr. Fulvio hainviato con
successo un'offerta nel Merca-
to incarico progettazione defini-
tiva esecutiva, dl, sicurezza, cre
parco urbano e funzioni pubbli-
che connesse in Giussano (ID
88331498).
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Data

Oggetto

Testo

venerdi 8 settembre 2017

9.35.40 CEST

Invio Offerta

L offerente Dodi Moss sr.l. ha
inviato con successo un offerta
nel Mercato incarico progetta
zione definitiva esecutiva, dI,
sicurezza, cre parco urbano e
funzioni pubbliche connesse in
Giussano (1D 88331498).

giovedi 7 settembre 2017

23.55.28 CEST

Invio Offerta

L offerente Franchi Gianfranco
Paesaggista ha inviato con suc-
cesso un offerta nel Mercato in-
carico progettazione definitiva
esecutiva, dl, sicurezza, cre par-
co urbano e funzioni pubbli-
che connesse in Giussano (ID
88331498).

giovedi 7 settembre 2017

19.34.36 CEST

Invio Offerta

L offerente arch. Remo Capi-
tanio ha inviato con successo
un'offerta nel Mercato incarico
progettazione definitiva esecuti-
va, dl, sicurezza, cre parco urba-
no e funzioni pubbliche connes-
sein Giussano (1D 88331498).

giovedi 7 settembre 2017

17.30.28 CEST

Invio Offerta

L offerente PRR Architetti di
Pivetta Sara, Restelli Stefania
Maria, Rigoni Stefano Carlo
Maria ha inviato con successo
un offerta nel Mercato incarico
progettazione definitiva esecuti-
va, dl, sicurezza, cre parco urba-
no e funzioni pubbliche connes-
sein Giussano (ID 88331498).

giovedi 7 settembre 2017
16.50.39 CEST

Invio Offerta

L offerente Studio Bradaschia
sl ha inviato con successo
un offerta nel Mercato incarico
progettazione definitiva esecuti-
va, dl, sicurezza, cre parco urba-
no e funzioni pubbliche connes-
sein Giussano (ID 88331498).

giovedi 7 settembre 2017
13.11.13 CEST

Invio Offerta

L offerente Dott. Agr. Flavio
Pollano ha inviato con successo
un offerta nel Mercato incarico
progettazione definitiva esecuti-
va, dl, sicurezza, cre parco urba-
no e funzioni pubbliche connes-
sein Giussano (1D 88331498).

lunedi 7 agosto 2017 12.28.05
CEST

Inizio fasedi presentazione delle
offerte dell’ Asta

Si é aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato incarico pro-
gettazione definitiva esecutiva,
dl, sicurezza, cre parco urbano e
funzioni pubbliche connesse in
Giussano (1D 88331498).

lunedi 7 agosto 2017 12.27.56
CEST

Inizio Processo

Benvenuto a Mercato incarico
progettazione definitiva esecuti-
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Data

Oggetto Testo

va, dl, sicurezza, cre parco urba-
no e funzioni pubbliche connes-
se in Giussano (ID 88331498).
Le tempistiche del Mercato (nel
Vostro fuso orario) sono dispo-
nibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente

che harichiesto il report.

Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

88622287
lunedi 28 agosto 2017 16.25.00 CEST
arch. Remo Capitanio (arch. Remo Capitanio)

Malzanni Marcella (Mazanni Marcella), non ricevuto; Man-
tegazza Ambrogio (Mantegazza Ambrogio), non ricevuto; Ni-
gro Esterino (Nigro Esterino), ricevuto in datamartedi 29 ago-
sto 2017 16.48.41 CEST

RICHIESTA DI CHIARIMENTI

buongiorno, con la presente sottoponiamo i seguenti 2 quesiti:
1- i requisiti di cui all'art 8/D dellaletteradi invito richiedono
il possesso da parte del capogruppo mandatario del 60% degli
stessi. Tale specificanon erarichiesto nellamanifestazione di
interesse. Si chiede confermadi poter procedere mediante av-
valimento interno all'RTP come gia consentitoci in altre gare
analoghe. || capogruppo si avvarrain questo caso del requisito
del mandante per le opere "parchi" con specifica dichiarazio-
ne allegata ala documentazione amministrativa. 2- al'interno
dellaletteradi invito si fariferimento allo "studio di fattibilita
tecnico economico relativo a parco urbano e funzioni pubbli-
che connesse in Giussano". Tale studio & fondamentale per 1o
sviluppo della offerta metodol ogica. Chiediamo di poterlo vi-
sionare e atal fine chiediamo che venga caricato sul Sintel tra
la documentazione di gara. Cordia mente ringraziamo.

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

88637277
martedi 29 agosto 2017 11.16.59 CEST

PRR Architetti di PivettaSara, Restelli StefaniaMaria, Rigoni
Stefano Carlo Maria (PRR Architetti di Pivetta Sara, Restelli
Stefania Maria, Rigoni Stefano Carlo Maria)

Mantegazza Ambrogio (Mantegazza Ambrogio), non ricevu-
to; Nigro Esterino (Nigro Esterino), ricevuto in data martedi
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

29 agosto 2017 17.02.31 CEST; Malzanni Marcella (Malzan-
ni Marcella), non ricevuto

Richiesta chiarimento

Buongiorno, a proposito della documentazione amministra-
tiva da compilare si chiede, in caso di partecipazione come
raggruppamento temporaneo non ancoracostituito, seil docu-
mento di gara unico europeo (DGUE) deve essere compilato
da ciascun soggetto che costituirail raggruppamento. Grazie.
Distinti saluti.

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

88584179
venerdi 25 agosto 2017 10.27.09 CEST
Dott. Agr. Flavio Pollano (Dott. Agr. Flavio Pollano)

Malzanni Marcella (Malzanni Marcella), non ricevuto; Nigro
Esterino (Nigro Esterino), ricevuto in data martedi 29 ago-
sto 2017 16.44.50 CEST; Mantegazza Ambrogio (M antegaz-
za Ambrogio), non ricevuto

Chiarimenti in merito a punto B.3 della tabella"Elementi di
Valutazione"

Al punto B.3 s cita in grassetto I'opportunita di redigere un
"Cronoprogramma integrato comprensivo eventuale riduzio-
ne tempo realizzazione progetto definitivo-esecutivo”. Cio al-
luderebbe ed implicherebbe strettamente il coinvolgimento,
nellaredazione, della solafase progettuale (quantificatain 51
giorni). In testo normale, a mo' di sottotitolo, viene poi pa-
ventato di seguito il "Cronoprogramma integrato "risorse/fasi
esecutive/ruolo svolto da ogni singolo professionista’ in rela-
zione ale fasi dell'appalto. Siccome I'appalto in sé comporta
organicamente lafase progettual e che si prolunganatural men-
te nelle fasi esecutivo/redlizzative, Cl S| CHIEDE SE, AL-
LA LUCE DI QUESTA SECONDA FATTISPECIE, SIA DA
INCLUDERE, NELLA BOZZA DI CRONOPROGRAMMA
INTEGRATORICHIESTO, ANCHE LA FASEDI CANTIE-
RE (AMMONTANTE AL LORDO A 300 GG.). Grazie.

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

88404900
giovedi 10 agosto 2017 11.58.57 CEST
Comune di Giussano (Nigro Esterino)

Dott. Agr. Flavio Pollano (Dott. Agr. Flavio Pollano), non ri-
cevuto

RE: Quesito risposta

Testo del messaggio originale:
Buongiorno. Vorrei porre un quesito, non so se sia questa la
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sede corretta. Nel caso contrario, Laprego di indirizzarmi ala
sezione dove poterlo porre. Nellafase precedente alla presen-
te, ossiaquellarelativaallamanifestazione dinteresse, non era
specificato con chiarezzail requisito del mandatario rispetto ai

mandanti. Sono a chiedere se, rispetto aquanto scritto nell'im-
pegno a costituire I'ATP (ATI), e mantenendo assolutamente
invariati tutti i soggetti partecipanti, € ora possibile invertire
due soli professionisti, investendo del ruolo di mandante quel-
lo che nella primadichiarazione erastato dichiarato il manda-
tario, edi investiredel ruolo di capogruppo mandatario uno di

coloro che erano stati definiti come mandanti. Semplicemente
guesto, e semplicemente non era chiaro il discorso del requi-
sitodello 0,6 in termini di fatturato globale. Ringrazio. Buon-
giorno, confermiamo che € possibile effettuare quanto da L el

richiesto. Distinti saluti

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

88392535
mercoledi 9 agosto 2017 18.45.43 CEST
Dott. Agr. Flavio Pollano (Dott. Agr. Flavio Pollano)

Nigro Esterino (Nigro Esterino), ricevuto in data venerdi 25
agosto 2017 12.46.34 CEST; Mantegazza Ambrogio (Mante-
gazza Ambrogio), non ricevuto; Malzanni Marcella (Malzan-
ni Marcella), non ricevuto

Quesito

Buongiorno. Vorrel porre un quesito, non so se sia questa la
sede corretta. Nel caso contrario, Laprego di indirizzarmi ala
sezione dove poterlo porre. Nellafase precedente alla presen-
te, ossiaquellarelativaallamanifestazioned'interesse, non era
specificato con chiarezzail requisito del mandatario rispetto ai
mandanti. Sono a chiedere sg, rispetto aquanto scritto nell'im-
pegno a costituire I'ATP (ATI), e mantenendo assolutamente
invariati tutti i soggetti partecipanti, € ora possibile invertire
due soli professionisti, investendo del ruolo di mandante quel-
lo che nella primadichiarazione erastato dichiarato il manda-
tario, edi investiredel ruolo di capogruppo mandatario uno di
coloro che erano stati definiti come mandanti. Semplicemente
guesto, e semplicemente non era chiaro il discorso del requi-
sito dello 0,6 in termini di fatturato globale. Ringrazio.

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

88433610
venerdi 11 agosto 2017 14.39.17 CEST
ingegnere stefano pollero (ingegnere stefano pollero)

Nigro Esterino (Nigro Esterino), ricevuto in data venerdi 25
agosto 2017 12.46.36 CEST; Mazanni Marcella (Malzanni
Marcella), non ricevuto; Mantegazza Ambrogio (Mantegazza
Ambrogio), non ricevuto

Quesiti di chiarimento in merito alla procedura
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Testo del Messaggio

PROCEDURA NEGOZIATA PERL’'AFFIDAMENTO DEL
SERVI1ZI10 DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECU-
TIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DEL-
LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESE-
CUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO UR-
BANO E FUNZIONI PUBBLICHE CONNESE IN GIUSSA-
NO. CUP E57H17000900005- CIG 71685044A3 Quesiti: 1.
Il Mandatario del raggruppamento con cui si intende parteci-
pare ala procedura pud essere un soggetto diverso da quel-
lo che voi avete invitato alla procedura su Sintel? 2. Relati-
vamente ai “requisiti di capacitatecnica-professionale’ di cui
al punto D della lettera di invito (pag 5/22), a che categoria
(ID opere) del DM 17/06/2016 devono appartenere i servizi
di cui ai punti 1 e2? 3. Relativamente ai “requisiti di capacita
tecnica-professionale” di cui a punto D dellalettera di invi-
to (pag 5/22), & necessario aver svolto per ogni servizio tut-
tele attivitaindicate (progetto definitivo, esecutivo, direzioni
lavori) oppure € possibile attenersi a quanto previsto dalle Li-
nee Guida n.1 approvate con CDA n. 973 del 14/06/16, cap.
IV punto 2.2.2.4? 4. Relativamente ai “requisiti di capacita
tecnica-professionale” di cui a punto D dellaletteradi invito
(pag 5/22), il mandatario dovradimostrareil possesso del 60%
dell’importo complessivo (€ 500.000,00x3 + €300.000x3) dei
servizi richiesti o il 60% di ciascuna categoria di servizi di
Cui ai punti 1 e 2? 5. Essendo stati inseriti nella lettera di in-
vito requisiti non richiesti in fase di pre-selezione, € possibi-
le variare il raggruppamento presentato in quellafase? 6. Lo
schemadi attribuzione dei punteggi di valutazione qualitativa
di cui ale pagine 15-16-17-18 dellalettera di invito parrebbe
riferirsi solo a contenuti della relazione tecnico-illustrativa
Le 3 schededi cui a punto 13.2, relative ainterventi svolti ri-
tenuti significativi, vengono considerate nell’ attribuzione del
punteggio qualitativo? Se si, secondo quali modalita?

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

88459309
mercoledi 16 agosto 2017 10.31.34 CEST
Dott. Agr. Flavio Pollano (Dott. Agr. Flavio Pollano)

Mal zanni Marcella (Malzanni Marcella), non ricevuto; Nigro
Esterino (Nigro Esterino), ricevuto in data martedi 29 ago-
sto 2017 16.35.25 CEST; Mantegazza Ambrogio (M antegaz-
za Ambrogio), non ricevuto

Quesito capacita tecnica-professionale

Buongiorno. L'esame della procedura di gara ha evidenziato
unadiscrepanzafralamanifestazione d'interesseelagarastes-
sa. Nellaprimaerarichiesto come requisito minimo la proget-
tazione def.-es. e d.l. nel passato decennio per un minimo di
tre parchi urbani, per unimporto opere noninferiore a500.000
€/cad. Nell'attuale invito alla procedura negoziatail requisito
e salito datre parchi urbani da 500.000 €/cad. nel decennio a
ulteriori tre servizi per progettazione def.-es. e d.l. nel passato
triennio di strade, rete fognaria e impianto d'illuminazione. In
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guesto caso, I'importo totale da Voi presunto sale dai 500.000
€ richiesti nellaM. d'l. ad 800.000 attudli. Visto che nellaM.
d'l. non era specificato, né nominato questo servizio aggiunti-
Vo, € possibile nellafase attual e considerare che la concorren-
zaalacifrarichiesta provenga dalla sommadei tre lavori de-
rivanti dai singoli professionisti facenti parte della costituen-
daRTP?Vd. Pag. 5/22 dell'Invito alla Procedura Negoziatae
pag. 2 della Manifestazione d'I nteresse. Cordiali saluti.

Id Messaggio

Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

88360950

martedi 8 agosto 2017 13.10.46 CEST

Comune di Giussano (Malzanni Marcella)

Laura Gatti Studio (Laura Gatti Studio), non ricevuto
comunicazione indirizzo d'invito

Con la presente s comunica che l'invito alla procedura € sta-
torivolto al professionistadel raggruppamento individuato tra
i soggetti accreditati Sintel per il Comune di Giussano, s in-
tende rivolto al raggruppamento dichiarato in sede di manife-
stazione d'interesse. Si chiede pertanto di trasmetterlo gentil-
mente altresi al capogruppo. Distinti sal uti

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

88360906
martedi 8 agosto 2017 13.08.43 CEST
Comune di Giussano (Malzanni Marcella)

Dott. Agr. Flavio Pollano (Dott. Agr. Flavio Pollano), ricevuto
in data mercoledi 9 agosto 2017 18.40.36 CEST

comunicazione indirizzo d'invito

Con la presente s comunica che l'invito alla procedura € sta-
torivolto al professionistadel raggruppamento individuato tra
i soggetti accreditati Sintel per il Comune di Giussano, s in-
tenderivolto al raggruppamento dichiarato in sede di manife-
stazione d'interesse. Si chiede pertanto di trasmetterlo gentil-
mente altresi al capogruppo. Distinti saluti

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

88360931
martedi 8 agosto 2017 13.10.03 CEST
Comune di Giussano (Malzanni Marcella)

Marco Giorgetti Dottore Agronomo - Studio Landscape (Mar-
co Giorgetti Dottore Agronomo - Studio Landscape), non ri-
cevuto

comunicazione indirizzo d'invito
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Testo del Messaggio

Con la presente s comunica che l'invito alla procedura € sta-
torivolto al professionistadel raggruppamento individuato tra
i soggetti accreditati Sintel per il Comune di Giussano, s in-
tende rivolto al raggruppamento dichiarato in sede di manife-
stazione d'interesse. Si chiede pertanto di trasmetterlo gentil-
mente altresi al capogruppo. Distinti sal uti

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

88360864
martedi 8 agosto 2017 13.06.27 CEST
Comune di Giussano (Malzanni Marcella)

Lorenzo Coppa Pianificatore (Lorenzo Coppa Pianificatore),
non ricevuto

comunicazione indirizzo d'invito

Con la presente s comunica che l'invito alla procedura € sta-
torivolto al professionistadel raggruppamento individuato tra
i soggetti accreditati Sintel per il Comune di Giussano, s in-
tende rivolto al raggruppamento dichiarato in sede di manife-
stazione d'interesse. Si chiede pertanto di trasmetterlo gentil-
mente altresi al capogruppo. Distinti sal uti

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

88360913
martedi 8 agosto 2017 13.09.22 CEST
Comune di Giussano (Malzanni Marcella)

dott. agr. Ambrogio cantu (dott. agr. Ambrogio canttl), hon
ricevuto

comunicazione indirizzo d'invito

Con la presente s comunica che l'invito alla procedura € sta-
torivolto al professionistadel raggruppamento individuato tra
i soggetti accreditati Sintel per il Comune di Giussano, s in-
tenderivolto al raggruppamento dichiarato in sede di manife-
stazione d'interesse. Si chiede pertanto di trasmetterlo gentil-
mente altresi al capogruppo. Distinti saluti

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

88360892
martedi 8 agosto 2017 13.08.01 CEST
Comune di Giussano (Malzanni Marcella)

Studio Geologico Epifani dr. Fulvio (Studio Geologico Epifa
ni dr. Fulvio), non ricevuto

comunicazione indirizzo d'invito
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Testo del Messaggio

Con la presente s comunica che l'invito alla procedura € sta-
torivolto al professionistadel raggruppamento individuato tra
i soggetti accreditati Sintel per il Comune di Giussano, s in-
tende rivolto al raggruppamento dichiarato in sede di manife-
stazione d'interesse. Si chiede pertanto di trasmetterlo gentil-
mente altresi al capogruppo. Distinti sal uti

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

89223968
mercoledi 20 settembre 2017 10.36.08 CEST
Dott. Agr. Flavio Pollano (Dott. Agr. Flavio Pollano)

Mantegazza Ambrogio (Mantegazza Ambrogio), non ricevu-
to; Malzanni Marcella (Malzanni Marcella), ricevuto in da-
tagiovedi 21 settembre 2017 11.15.47 CEST; Nigro Esterino
(Nigro Esterino), non ricevuto

Invio documento di avvalimento con correzione di refuso

Buongiorno, scusandomi ancora per il refuso, e ringraziando
per avermi dato la possibilita di rettificare, sono ad inviarein
allegato il documento corretto, firmato digitalmente. Grazie.
Cordiai saluti. Flavio POLLANO

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

89266300
giovedi 21 settembre 2017 12.56.19 CEST
Dott. Agr. Flavio Pollano (Dott. Agr. Flavio Pollano)

Mantegazza Ambrogio (Mantegazza Ambrogio), non ricevu-
to; Mazanni Marcella (Malzanni Marcelld), ricevuto in da-
tagiovedi 21 settembre 2017 14.20.25 CEST; Nigro Esterino
(Nigro Esterino), non ricevuto

Contratto avvalimento Pollano_Rolle

Buongiorno, si trasmette |la documentazione gia inviata ma
non ricevuta in data 20 Settembre 2017. Grazie. Cordiali Sa-
luti. Flavio Pollano

Contratto di avvalimento Pollano-Rolle.pdf.p7m
Dimensioni: 310 KB

Firmatari: ROLLE LORENZO; POLLANO FLAVIO
Hash(MD5-Base64): 8jfCyvY yS+dyD2039ur9FQ==

Hash(SHA-1-Hex):
08¢5f90db09bac806b90509bb62539h 7e2b7afee
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Hash(SHA-256-Hex): 6cbe0b20045c0c21a220a7b0c78c418-
6283df56ac3e3df083324105d981eefc7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio

Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

89133169

lunedi 18 settembre 2017 10.34.14 CEST
Comune di Giussano (Nigro Esterino)

Dodi Mosss.r.l. (Dodi Mosssir.l.), non ricevuto
Comunicazione

Buongiorno. Con la presente si comunica che la prossima se-
duta pubblica si terra martedi 19/09/2017 alle ore 16.00. Di-
stinti saluti.

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

89133247
lunedi 18 settembre 2017 10.35.52 CEST
Comune di Giussano (Nigro Esterino)

PRR Architetti di PivettaSara, Restelli StefaniaMaria, Rigoni
Stefano Carlo Maria (PRR Architetti di Pivetta Sara, Restelli
Stefania Maria, Rigoni Stefano Carlo Maria), non ricevuto

Comunicazione

Buongiorno. Con lapresente si comunica che la prossima se-
duta pubblica si terra martedi 19/09/2017 ale ore 16.00. Di-
stinti saluti.

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

89133197
lunedi 18 settembre 2017 10.34.47 CEST
Comune di Giussano (Nigro Esterino)

Franchi Gianfranco Paesaggista (Franchi Gianfranco Paesag-
gista), non ricevuto

Comunicazione

Buongiorno. Con lapresente si comunica che la prossima se-
duta pubblica si terra martedi 19/09/2017 alle ore 16.00. Di-
gtinti saluti.

Id Messaggio

89184020

57




Report della Proceduraincarico progettazione definitiva esecutiva, dl, sicurezza, cre parco ur-
bano e funzioni pubbliche connesse in Giussano n. 88331498 effettuata da Comune di Giussano

Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

martedi 19 settembre 2017 10.42.40 CEST

PRR Architetti di PivettaSara, Restelli StefaniaMaria, Rigoni
Stefano Carlo Maria (PRR Architetti di Pivetta Sara, Restelli
Stefania Maria, Rigoni Stefano Carlo Maria)

Mantegazza Ambrogio (Mantegazza Ambrogio), non ricevu-
to; Malzanni Marcella (Malzanni Marcell@), ricevuto in da-
tamartedi 19 settembre 2017 17.28.43 CEST; Nigro Esterino
(Nigro Esterino), non ricevuto

Integrazione richiesta - SignificantEventRe-
port_1505494860234

Buongiorno, a seguito vs. comunicazione con richiesta di in-
tegrazione al'offerta numero 1504798228539 da noi presen-
tata relativa ala Procedura incarico progettazione definitiva
esecutiva, dI, sicurezza, cre parco urbano e funzioni pubbliche
connesse in Giussano (1D 88331498) alleghiamo DGUE cor-
retto, di ogni componente del gruppo, firmato digitalmente.
Distinti saluti.

DGUE con integrazione.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): F7E/Nav3MUBny04a4TtChA==

Hash(SHA-1-Hex):
6a5dd5e6d578b0ee2e39c52930165805cf 370778

Hash(SHA-256-Hex): dea7d6007ee3313357b3a917a049f 1c-
76f82d6e6d2c7712d857d7d25b4bc55f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

89271515
giovedi 21 settembre 2017 15.17.18 CEST
Comune di Giussano (Malzanni Marcella)

Studio Geologico Epifani dr. Fulvio (Studio Geologico Epifa
ni dr. Fulvio), non ricevuto; Franchi Gianfranco Paesaggista
(Franchi Gianfranco Paesaggista), non ricevuto; Dodi Moss
sr.l. (Dodi Moss sr.l.), non ricevuto; Studio Bradaschia srl
(Studio Bradaschia stl), ricevuto in data giovedi 21 settembre
2017 16.31.30 CEST; PRR Architetti di Pivetta Sara, Restelli
Stefania Maria, Rigoni Stefano Carlo Maria (PRR Architetti
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

di Pivetta Sara, Restelli StefaniaMaria, Rigoni Stefano Carlo
Maria), non ricevuto; arch. Remo Capitanio (arch. Remo Ca-
pitanio), non ricevuto; Dott. Agr. Flavio Pollano (Dott. Agr.
Flavio Pollano), ricevuto in data venerdi 29 settembre 2017
11.19.04 CEST

Awviostep 2 - art. 13.2 bando di gara:verificadocumentazione
tecnica

In esito alla verifica della documentazione amministrativa
(step 1) si procede, dopo I'aperturain seduta pubblicadelle of -
ferte tecniche, alla sessione riservata per la valutazione delle
stesse da parte della Commissione di gara.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

89182269
martedi 19 settembre 2017 10.07.04 CEST

Franchi Gianfranco Paesaggista (Franchi Gianfranco Paesag-
gista)

Mal zanni Marcella(Malzanni Marcella), ricevuto in datamar-
tedi 19 settembre 2017 17.17.13 CEST; Nigro Esterino (Nigro
Esterino), non ricevuto; Mantegazza Ambrogio (Mantegazza
Ambrogio), non ricevuto

Rispostaa Comunicazione sull offertal D 1504821328324 re-
lativa alla Procedura |D 88331498

Trasmetto i DGue aggiornati dei componenti I'RTP, secondo
larichiesta del 15/09/2017, relativa a Parte terza, LETTERA
C) articolo 80, comma5, lettera b) (pagine 8/9 DGUE) relati-
vamente alle situazioni previste ale lettere a)-b)-c)-d) Arch.
Gianfranco Franchi

DGue integrazione.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 93IBzf9dzFiwZt4+NiLLIg==

Hash(SHA-1-Hex):
1bal7a067488c61fd9b1c32b6a87994a64fa9f57

Hash(SHA-256-Hex): 88e10c40cac558f 72c0ed 7f784cc3c2-
75e72bbab4e35805e50768ade60141405

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio

89204344
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Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

martedi 19 settembre 2017 18.34.41 CEST
Comune di Giussano (Mazanni Marcella)

Dott. Agr. Flavio Pollano (Dott. Agr. Flavio Pollano), ricevuto
in data venerdi 29 settembre 2017 11.19.07 CEST

contratto di avvalimento: refuso

Si chiede la correzione del refuso riscontrato nel contratto
di avvalimento relativamente alla categoria oggetto di avvali-
mento da A18 (inesistente) in E18 previsto dal bando. Si as-
segnail termine delle ore 9:00 di giovedi 21 settembre 2017
Distinti saluti

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

89203851
martedi 19 settembre 2017 18.09.44 CEST
Comune di Giussano (Mazanni Marcella)

Studio Bradaschiasrl (Studio Bradaschia srl), ricevuto in data
martedi 19 settembre 2017 18.17.41 CEST

richiestaintegrazioni

in alegato si inviareport ricevuto dal supporto di ArcalLom-
bardiadi invio, accettazione e consegnadella PEC di richiesta
chiarimenti del 15/09/2017 ore 19.22. si riporta di seguito il
contenuto della richiesta gia inoltrata. Si chiede di integrare
il DGUE presentato in sede di gara con le dichiarazioni: 1)
Parte terza, lettera C) articolo 80, comma5, lettera b) (pagine
8/9 DGUE) relativamente ale situazioni previste alle lettere
b), c), d); 2) inerenti il possesso dei requisiti di capacita tecni-
co/professionale (articolo 8 punto D) richiesti dallaletterain-
vito, con elenco dei lavori eseguiti; Si assegnail termine delle
ore 9.00 di giovedi 21.09 Il Presidente della Commissione di
gara

1-83203620_ COMUNE_DI_GIUSSANO_88331498.zip
Dimensioni: 28 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): xZnVtRLVwNa7CEqlwlOyxw==

Hash(SHA-1-Hex):
7c69b8dal5h2h65c97a4d572eed6balc7e8999bc

Hash(SHA-256-Hex): 19819f01c2fd5a97a263a582709b48b-
4c85b497b310192b30ec31cedf c306aa0

60




Report della Proceduraincarico progettazione definitiva esecutiva, dl, sicurezza, cre parco ur-
bano e funzioni pubbliche connesse in Giussano n. 88331498 effettuata da Comune di Giussano

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

89133228
lunedi 18 settembre 2017 10.35.19 CEST
Comune di Giussano (Nigro Esterino)

arch. Remo Capitanio (arch. Remo Capitanio), ricevuto in data
lunedi 18 settembre 2017 15.04.00 CEST

Comunicazione

Buongiorno. Con la presente si comunica che la prossima se-
duta pubblica si terra martedi 19/09/2017 alle ore 16.00. Di-
stinti saluti.

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

89162405
lunedi 18 settembre 2017 19.02.39 CEST
Dott. Agr. Flavio Pollano (Dott. Agr. Flavio Pollano)

Mantegazza Ambrogio (Mantegazza Ambrogio), non ricevu-
to; Malzanni Marcella (Malzanni Marcella), ricevuto in da-
tamartedi 19 settembre 2017 17.50.06 CEST; Nigro Esterino
(Nigro Esterino), non ricevuto

Richiesta proroga termine di invio documentazione integraa-
tiva

Buongiorno. A seguito della comunicazione ricevuta riguar-
dante larichiesta di documentazione integrativa relativa ala
procedura 88331498, offerta amministrativa 1504782673911
sono con la presente a chiedere unaprorogadi ulteriori 24 ore
per laconsegnadi quanto in oggetto per le 2 seguenti motiva
zioni: 1) ho ricevuto con estrema difficolta la vostra comuni-
cazione in quanto mi trovavo in Iran fino a stasera per lavoro,
zona dove il cellulare non prendeva segnale telefonico. Con
molta difficolta solo venerdi 15/09 sono riuscito a comunica-
re con il dott. Masarin e solo tramite Whatsapp la vostra ri-
chiesta; il pdf allegato sono riuscito ad inviarglielo solo sabato
16/09. So cheil dott. Masarin ériuscito a contattarvi solo oggi
pomeriggio 18/09 2) i giorni concessi sono stati consecutivi e
non lavorativi, tanto che in mezzo c'erano anche sabato e do-
menica Spett.le Commissione di valutazione, certo della vo-
stra comprensione, chiedo gentilmente la proroga di ulteriori
24 ore (quindi entro le ore 12 di mercoledi 20/09, garanten-
do che comunqgue fard il possibile per produrre la documenta-
zionerichiestaentro martedi 19/09. Cordiali saluti. Dott. Agr.
Flavio Pollano

Id Messaggio

89155019
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Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

lunedi 18 settembre 2017 15.09.34 CEST
arch. Remo Capitanio (arch. Remo Capitanio)

Mantegazza Ambrogio (Mantegazza Ambrogio), non ricevu-
to; Nigro Esterino (Nigro Esterino), non ricevuto; Malzanni
Marcella(Ma zanni Marcella), ricevuto in datamartedi 19 set-
tembre 2017 16.52.23 CEST

soccorso istruttorio - integrazione dgue

Spett. Comune di Giussano, a seguito di V ostra comunicazio-
ne pervenuta il giorno 15 ¢.m. con la presente inviamo i mo-
delli DGUE integrati secondo richiesta per i componenti di
Rtp Cigliano, META srl e Doneda. Distinti saluti. Remo Ca-
pitanio per I'RTP

DGUE_progettazione parco.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): RMxtArpvC69XgvgX sV Z0Bw==

Hash(SHA-1-Hex):
92cc93e040b5a02412ccf4d096924h7f 3d43das5c

Hash(SHA-256-Hex): af 1ac2377d415205b2f 7e22b7fb5dd3-
782b60590913289cc63af 76808da975db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

89237167
mercoledi 20 settembre 2017 15.56.37 CEST
Studio Bradaschia srl (Studio Bradaschia srl)

Nigro Esterino (Nigro Esterino), non ricevuto; Mantegazza
Ambrogio (Mantegazza Ambrogio), non ricevuto; Malzanni
Marcella(Malzanni Marcella), ricevuto in datagiovedi 21 set-
tembre 2017 11.22.25 CEST

RE: richiesta integrazioni

In allegato la documentazione integrativarichiesta. Si rimane
a disposizione per chiarimenti, ove necessari. Cordiali saluti
Studio Bradaschia srl via Ponchielli, 3 34122 - Trieste (TS)
040 364510 Testo del messaggio
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Allegato

originae: in allegato si invia report ricevuto dal supporto di
Arca Lombardia di invio, accettazione e consegna della PEC
di richiesta chiarimenti del 15/09/2017 ore 19.22. si riportadi
seguito il contenuto dellarichiesta gia inoltrata. Si chiede di
integrare il DGUE presentato in sede di gara con le dichiara-
zioni: 1) Parteterza, lettera C) articolo 80, commab, |etterab)
(pagine 8/9 DGUE) relativamente alle situazioni previste ale
lettere b), ¢), d); 2) inerenti il possesso dei requisiti di capa
cita tecnico/professionale (articolo 8 punto D) richiesti dalla
letterainvito, con elenco dei lavori eseguiti; Si assegnail ter-
mine delle ore 9.00 di giovedi 21.09 Il Presidente della Com-
missione di gara

DGUE.doc.p7m
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Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

89182677
martedi 19 settembre 2017 10.16.41 CEST

Franchi Gianfranco Paesaggista (Franchi Gianfranco Paesag-
gista)

Mal zanni Marcella(Malzanni Marcella), ricevuto in datamar-
tedi 19 settembre 2017 17.17.43 CEST; Mantegazza Ambro-
gio (Mantegazza Ambrogio), non ricevuto; Nigro Esterino
(Nigro Esterino), non ricevuto

Risposta CORRETTA a Comunicazione sull’offerta 1D
1504821328324 relativa alla Procedura | D 88331498

Trasmetto nuovamente il file compresso per un errore di ca-
ricamento. DGue aggiornati dei componenti I'RTP, secondo
larichiesta del 15/09/2017, relativa a Parte terza, LETTERA
C) articolo 80, comma 5, lettera b) (pagine 8/9 DGUE) relati-
vamente alle situazioni previste ale lettere a)-b)-c)-d) Arch.
Gianfranco Franchi

DGue integrazione NEW.zip
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Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

89204007
martedi 19 settembre 2017 18.18.04 CEST
Comune di Giussano (Malzanni Marcella)

Studio Bradaschiasrl (Studio Bradaschiasrl), ricevuto in data
martedi 19 settembre 2017 18.22.52 CEST; Dodi Moss str.l.
(Dodi Moss s.r.l.), non ricevuto; Franchi Gianfranco Paesag-
gista (Franchi Gianfranco Paesaggista), non ricevuto; Studio
Geologico Epifani dr. Fulvio (Studio Geologico Epifani dr.
Fulvio), non ricevuto; Dott. Agr. Flavio Pollano (Dott. Agr.
Flavio Pollano), ricevuto in data venerdi 29 settembre 2017
11.19.08 CEST; arch. Remo Capitanio (arch. Remo Capita-
nio), non ricevuto; PRR Architetti di Pivetta Sara, Restelli
Stefania Maria, Rigoni Stefano Carlo Maria (PRR Architetti
di Pivetta Sara, Restelli StefaniaMaria, Rigoni Stefano Carlo
Maria), non ricevuto

aggiornamento seduta pubblica

Conlapresentesi informanole SS.LL. chei lavori dellaCom-
missione giudicatrice per lagaradi che trattasi proseguiranno
il giorno giovedi 21 settembre 2017 alle ore 11:00. Distinti
saluti

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

89133104
lunedi 18 settembre 2017 10.32.27 CEST
Comune di Giussano (Nigro Esterino)

Studio Geologico Epifani dr. Fulvio (Studio Geologico Epifa
ni dr. Fulvio), non ricevuto

Comunicazione
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Testo del Messaggio

Buongiorno. Con lapresente si comunica che la prossima se-
duta pubblica si terra martedi 19/09/2017 alle ore 16.00. Di-
stinti saluti.

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

89133273
lunedi 18 settembre 2017 10.36.29 CEST
Comune di Giussano (Nigro Esterino)

Studio Bradaschiasrl (Studio Bradaschiasrl), ricevuto in data
martedi 19 settembre 2017 16.52.56 CEST

Comunicazione

Buongiorno. Con lapresente si comunica che la prossima se-
duta pubblica si terra martedi 19/09/2017 alle ore 16.00. Di-
stinti saluti.

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio
Testo del Messaggio

Allegato

89621214
giovedi 28 settembre 2017 11.33.57 CEST
Comune di Giussano (Mantegazza Ambrogio)

PRR Architetti di PivettaSara, Restelli StefaniaMaria, Rigoni
Stefano Carlo Maria (PRR Architetti di Pivetta Sara, Restel-
li StefaniaMaria, Rigoni Stefano Carlo Maria), non ricevuto;
Dott. Agr. Flavio Pollano (Dott. Agr. Flavio Pollano), ricevu-
to in data venerdi 29 settembre 2017 11.19.02 CEST; Dodi
Mosssir.l. (Dodi Mosssir.l.), non ricevuto; arch. Remo Capi-
tanio (arch. Remo Capitanio), non ricevuto; Studio Geologico
Epifani dr. Fulvio (Studio Geologico Epifani dr. Fulvio), non
ricevuto; Studio Bradaschia srl (Studio Bradaschia srl), non
ricevuto; Franchi Gianfranco Paesaggista (Franchi Gianfran-
co Paesaggista), non ricevuto

AGGIORNAMENTO SEDUTA PUBBLICA

AGG_SEDUTA_PUB_economica.pdf.p7m
Dimensioni: 198 KB
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Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

89203932
martedi 19 settembre 2017 18.13.28 CEST
Comune di Giussano (Malzanni Marcella)

Dodi Moss sr.l. (Dodi Moss sr.l.), ricevuto in data martedi
19 settembre 2017 18.15.57 CEST

richiesta chiarimenti

s assegna il termine delle ore 9.00 di giovedi 21 settembre
guale termine ultimo per I'invio dellarichiestadi chiarimenti.
Il Presidente della Commissione

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

89133298
lunedi 18 settembre 2017 10.37.15 CEST
Comune di Giussano (Nigro Esterino)

Dott. Agr. Flavio Pollano (Dott. Agr. Flavio Pollano), ricevuto
in data martedi 19 settembre 2017 11.59.28 CEST

Comunicazione

Buongiorno. Con lapresente si comunica che la prossima se-
duta pubblica si terra martedi 19/09/2017 ale ore 16.00. Di-
stinti saluti.

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

89188799
martedi 19 settembre 2017 12.03.37 CEST
Dott. Agr. Flavio Pollano (Dott. Agr. Flavio Pollano)

Malzanni Marcella(Malzanni Marcella), ricevuto in datamar-
tedi 19 settembre 2017 17.50.49 CEST; Nigro Esterino (Nigro
Esterino), non ricevuto; Mantegazza Ambrogio (Mantegazza
Ambrogio), non ricevuto

Parco in Centro - Comune di Giussano

In alegato quanto richiesto con Vs. PEC in data 15.09.2017
ore 20:02. Cordiali Saluti Flavio Pollano
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Allegato

Contratto di avvalimento Pollano-Rolle.p7m
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Firmatari: ROLLE LORENZO; POLLANO FLAVIO
Hash(MD5-Base64): WEFTXUXhmoWfLoE755K sY Q==

Hash(SHA-1-Hex):
a25c94h7725e1b09fbe9639b92f 7675fe30090d6

Hash(SHA-256-Hex):
€6b3556867558977780722a0d2e3da0-
6072603db2c60c9470d50183191ae46ba
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

89204063
martedi 19 settembre 2017 18.19.08 CEST
Dodi Mosss.r.l. (Dodi Mosssir.l.)

Nigro Esterino (Nigro Esterino), non ricevuto; Mantegazza
Ambrogio (Mantegazza Ambrogio), non ricevuto; Malzanni
Marcella(Malzanni Marcella), ricevutoin datagiovedi 21 set-
tembre 2017 11.21.10 CEST

RE: richiesta chiarimenti

Con la presente, in merito a quanto richiesto si specificano
nell'allegatoi contenuti dei tre servizi inerenti aopere stradali.
| tre servizi, giaindicati nel modello DGUE, riguardano opere
stradali comprensivi di illuminazione e rete fognaria e sono
stati collaudati positivamente dai Committenti.

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

88651091
martedi 29 agosto 2017 17.13.34 CEST

Studio Geologico Epifani dr. Fulvio (Studio Geologico Epi-
fani dr. Fulvio)

Malzanni Marcella (Mazanni Marcella), non ricevuto; Man-
tegazza Ambrogio (Mantegazza Ambrogio), non ricevuto; Ni-
gro Esterino (Nigro Esterino), ricevuto in datamartedi 29 ago-
sto 2017 19.15.20 CEST

RE: Risposte a quesiti
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Testo del Messaggio

Buonasera. non riesco a vedere alcun allegato con le ri-
sposte ai quesiti. Cordiai saluti. Studio Geologico Epifa
ni Testo del messaggio originale:
Sono pervenuti alcuni quesiti acui si € datarisposta con docu-
mento allegato.

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

88771994
lunedi 4 settembre 2017 12.14.09 CEST
Comune di Giussano (Nigro Esterino)

Luigino Pirolaarchitetto paesaggista (L uigino Pirolaarchitet-
to paesaggista), non ricevuto

RE: Va utazione riduzione tempo progettazione

Risposta: Si, verradallacommissione valutatanel rispetto dei
criteri ei sub criteri di cui a punto B.3 di pag. 18/22. cordia-
li saluti Testo del messaggio ori-
ginae: L'eventuale riduzione del tempo di progettazione defi-
nitiva ed esecutiva (da esplicare nel cronoprogrammarichie-
sto), rispetto ai 51 giorni complessivi indicati nella lettera di
invito, € oggetto di valutazione in sede di gara? E se si, secon-
do quali dei criteri espressi al punto 15) Criterio di aggiudica
zione, di cui dlaletteradi invito?

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

88772421
lunedi 4 settembre 2017 12.21.21 CEST
Comune di Giussano (Nigro Esterino)

Luigino Pirolaarchitetto paesaggista (L uigino Pirolaarchitet-
to paesaggista), non ricevuto

RE: Inserimento schemi nellarelazione tecnico-illustrativa

Risposta Si se nel rispetto dei criteri e sub criteri della lettera
d'invito. Testo del messaggio ori-
ginde: E'possibile, nella relazione tecnico-illustrativa di cui
al punto 13.2) Offertatecnica, letterab), inserire degli schemi
di indirizzo progettuale?

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

88772444
lunedi 4 settembre 2017 12.21.55 CEST
Comune di Giussano (Nigro Esterino)

arch. Remo Capitanio (arch. Remo Capitanio), ricevuto in da-
tamercoledi 6 settembre 2017 14.22.10 CEST; Architetto Al-
berto Donghi (Architetto Alberto Donghi), non ricevuto; Do-
di Moss s.r.l. (Dodi Moss s.r.l.), non ricevuto; emilio cara
vatti architetto (emilio caravatti architetto), non ricevuto; ar-
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

chitetto Fabrizio Ottolini (architetto Fabrizio Ottolini), nonri-
cevuto; Abad Architetti srl (Abad Architetti srl), non ricevu-
to; Luigino Pirolaarchitetto paesaggista (L uigino Pirolaarchi-
tetto paesaggista), non ricevuto; Studio Geologico Epifani dr.
Fulvio (Studio Geologico Epifani dr. Fulvio), non ricevuto;
ARCHITETTO PATRIZIA PULCINI (ARCHITETTO PA-
TRIZIA PULCINI), ricevuto in data lunedi 4 settembre 2017
12.52.07 CEST; ingegnere stefano pollero (ingegnere stefano
pollero), non ricevuto; Franchi Gianfranco Paesaggista (Fran-
chi Gianfranco Paesaggista), non ricevuto; Studio Bradaschia
srl (Studio Bradaschia srl), non ricevuto; Lorenzo Coppa Pia-
nificatore (Lorenzo Coppa Pianificatore), non ricevuto; dott.
agr. Ambrogio cantu (dott. agr. Ambrogio canttl), non ricevu-
to; PRR Architetti di Pivetta Sara, Restelli StefaniaMaria, Ri-
goni Stefano Carlo Maria(PRR Architetti di Pivetta Sara, Re-
stelli Stefania Maria, Rigoni Stefano Carlo Maria), non rice-
vuto; Marco Giorgetti Dottore Agronomo - Studio Landsca
pe (Marco Giorgetti Dottore Agronomo - Studio Landscape),
non ricevuto; progetto verde di francesca oggionni (progetto
verde di francescaoggionni), non ricevuto; Laura Gatti Studio
(Laura Gatti Studio), non ricevuto; Dott. Agr. Flavio Pollano
(Dott. Agr. Flavio Pollano), ricevuto in data venerdi 29 set-
tembre 2017 11.19.11 CEST; seveso roberto (seveso roberto),
non ricevuto; Ing. Francesco Dipalo (Ing. Francesco Dipalo),
non ricevuto

domande e risposte

Risposta Si se nel rispetto dei criteri e sub criteri dellalettera
d'invito. Testo del messaggio ori-
ginale: E'possibile, nella relazione tecnico-illustrativa di cui
al punto 13.2) Offertatecnica, letterab), inserire degli schemi
di indirizzo progettuale?

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

88891667
giovedi 7 settembre 2017 19.43.16 CEST
arch. Remo Capitanio (arch. Remo Capitanio)

Mantegazza Ambrogio (Mantegazza Ambrogio), non ricevu-
to; Nigro Esterino (Nigro Esterino), non ricevuto; Malzanni
Marcella (Malzanni Marcella), non ricevuto

presentazione offerta

Spett. Comune di Giussano, alla c.a. Rup, con la presente si
comunica che il nostro Raggruppamento ha chiuso corretta-
mente |e buste amministrativa, tecnica ed economica con tut-
telefirme di mandantario e mandanti come da letteradi invi-
to. Nellafase di upload del documento di sintesi finale gene-
rato da Sintel non é stato possibile applicare la firma di uno
dei mandanti causa malfunzionamento dei sistemi irrisolvibi-
le. Abbiamo contattato Sintel che ci ha suggerito di procedere
ugua mente anche con la solafirmadel capogruppo mandata-
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rio. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Di-
stinti saluti.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

88651143
martedi 29 agosto 2017 17.15.30 CEST

Marco Giorgetti Dottore Agronomo - Studio Landscape (Mar-
co Giorgetti Dottore Agronomo - Studio Landscape)

Malzanni Marcella (Mazanni Marcella), non ricevuto; Man-
tegazza Ambrogio (Mantegazza Ambrogio), non ricevuto; Ni-
gro Esterino (Nigro Esterino), ricevuto in datamartedi 29 ago-
sto 2017 19.15.31 CEST

RE: Risposte a quesiti

—————————————————— Buongiorno, non riesco a vedere I'allegato con
le risposte. Cordiali saluti

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

88653133
martedi 29 agosto 2017 19.14.02 CEST
Comune di Giussano (Nigro Esterino)

ARCHITETTO PATRIZIA PULCINI (ARCHITETTO PA-
TRIZIA PULCINI), ricevuto in data martedi 29 agosto 2017
21.46.34 CEST; architetto Fabrizio Ottolini (architetto Fabri-
zio Ottolini), non ricevuto; emilio caravatti architetto (emilio
caravatti architetto), ricevuto in data giovedi 31 agosto 2017
16.49.21 CEST; Luigino Pirola architetto paesaggista (L uigi-
no Pirolaarchitetto paesaggista), non ricevuto; Abad Architet-
ti srl (Abad Architetti srl), non ricevuto; arch. Remo Capita-
nio (arch. Remo Capitanio), ricevuto in data mercoledi 6 set-
tembre 2017 14.23.26 CEST; ingegnere stefano pollero (inge-
gnere stefano pollero), non ricevuto; Dodi Moss s.r.l. (Dodi
Moss s.r.l.), non ricevuto; Architetto Alberto Donghi (Archi-
tetto Alberto Donghi), non ricevuto; Laura Gatti Studio (Lau-
raGatti Studio), non ricevuto; progetto verde di francesca og-
gionni (progetto verde di francesca oggionni), non ricevuto;
Marco Giorgetti Dottore Agronomo - Studio Landscape (Mar-
co Giorgetti Dottore Agronomo - Studio Landscape), nhon ri-
cevuto; PRR Architetti di Pivetta Sara, Restelli StefaniaMa-
ria, Rigoni Stefano Carlo Maria (PRR Architetti di Pivetta Sa-
ra, Restelli StefaniaMaria, Rigoni Stefano Carlo Maria), rice-
vuto in data mercoledi 30 agosto 2017 8.46.19 CEST; Studio
Geologico Epifani dr. Fulvio (Studio Geologico Epifani dr.
Fulvio), non ricevuto; Ing. Francesco Dipalo (Ing. Francesco
Dipal o), non ricevuto; seveso roberto (seveso roberto), nonri-
cevuto; Dott. Agr. Flavio Pollano (Dott. Agr. Flavio Pollano),
non ricevuto; dott. agr. Ambrogio cantt (dott. agr. Ambrogio
cantu), non ricevuto; Lorenzo Coppa Pianificatore (Lorenzo
Coppa Pianificatore), ricevuto in data giovedi 31 agosto 2017
17.00.32 CEST; Studio Bradaschiasr! (Studio Bradaschiasrl),
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

non ricevuto; Franchi Gianfranco Paesaggista (Franchi Gian-
franco Paesaggista), non ricevuto

risposte ai quesiti

Provvediamo a ricaricare |'allegato contenente le risposte ai
guesiti. Restiamo a disposizione Cordiali saluti

quesiti parco urbano 29 08 2017.pdf
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Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

88702268
giovedi 31 agosto 2017 11.12.02 CEST

PRR Architetti di PivettaSara, Restelli StefaniaMaria, Rigoni
Stefano Carlo Maria (PRR Architetti di Pivetta Sara, Restelli
Stefania Maria, Rigoni Stefano Carlo Maria)

Mantegazza Ambrogio (Mantegazza Ambrogio), non ricevu-
to; Nigro Esterino (Nigro Esterino), ricevuto in data giovedi
31 agosto 2017 15.04.08 CEST; Ma zanni Marcella (Malzan-
ni Marcella), non ricevuto

Richiesta chiarimento

Buongiorno, in caso di studio associato chi deve compilareil
modello DGUE? Grazie. Distinti saluti

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

88716227
giovedi 31 agosto 2017 17.03.35 CEST
Lorenzo Coppa Pianificatore (L orenzo Coppa Pianificatore)

Nigro Esterino (Nigro Esterino), ricevuto in datavenerdi 1 set-
tembre 2017 9.36.52 CEST; Mantegazza Ambrogio (Mante-
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

gazza Ambrogio), non ricevuto; Malzanni Marcella (Malzan-
ni Marcella), non ricevuto

RE: risposte ai quesiti

In merito a Punto D requisiti capacita tecnica professionae:
per il punto 1 requisiti sui parchi sono da considerare 10 anni
mentraper il punto 2 requisiti strade solo lo scorso triennio. E'
possibile consideraretutte |le opereal’interno del decennio per
laqualificazione? o tre anni per le infrastrutture sono peren-
tori? Grazie Cordiali saluti Testo
del messaggio originale: Provvediamo a ricaricare |'allegato
contenentelerisposte ai quesiti. Restiamo a disposizione Cor-
diali saluti

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

88731214
venerdi 1 settembre 2017 10.35.22 CEST

Luigino Pirolaarchitetto paesaggista (L uigino Pirolaarchitet-
to paesaggista)

Mantegazza Ambrogio (Mantegazza Ambrogio), non ricevu-
to; Nigro Esterino (Nigro Esterino), ricevuto in data lunedi 4
settembre 2017 12.08.36 CEST; Malzanni Marcella (Malzan-
ni Marcella), non ricevuto

Va utazione riduzione tempo progettazione

L 'eventualeriduzione del tempo di progettazione definitivaed
esecutiva (daesplicare nel cronoprogrammarichiesto), rispet-
to ai 51 giorni complessivi indicati nella lettera di invito, &
oggetto di valutazione in sede di gara? E se si, secondo quali
dei criteri espressi a punto 15) Criterio di aggiudicazione, di
cui alaletteradi invito?

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

88731337
venerdi 1 settembre 2017 10.38.16 CEST

Luigino Pirolaarchitetto paesaggista (Luigino Pirola architet-
to paesaggista)

Malzanni Marcella (Malzanni Marcella), non ricevuto; Nigro
Esterino (Nigro Esterino), ricevuto in data lunedi 4 settem-
bre 2017 12.08.32 CEST; Mantegazza Ambrogio (Mantegaz-
za Ambrogio), non ricevuto

L etteradi impegno raggruppamento temporaneo da costituirsi

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti daco-
stituirsi, oltre al DGUE che deve essere compilato separata-
mente da.ognuno dei soggetti cheformano il RTP dacostituir-
Si, deve essere anche allegato una lettera di impegno a costi-
tuirsi in RTPin caso di aggiudicazione?
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Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

88773237
lunedi 4 settembre 2017 12.36.06 CEST
Comune di Giussano (Nigro Esterino)

Luigino Pirolaarchitetto paesaggista (L uigino Pirolaarchitet-
to paesaggista), non ricevuto

RE: Lettera di impegno raggruppamento temporaneo da co-
dtituirsi

Buongiorno con la sottoscrizione della parte 11 del DGUE gli
operatori economici implicitamente assumono tale impegno.
cordiali saluti Testo del messag-
gio originale: In caso di raggruppamento temporaneo di pro-
fessionisti da costituirsi, oltre al DGUE che deve essere com-
pilato separatamente da ognuno dei soggetti che formano il
RTP da costituirsi, deve essere anche allegato una lettera di
impegno a costituirsi in RTP in caso di aggiudicazione?

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

88773640
lunedi 4 settembre 2017 12.46.33 CEST
Comune di Giussano (Nigro Esterino)

ARCHITETTO PATRIZIA PULCINI (ARCHITETTO PA-
TRIZIA PULCINI), ricevuto in data lunedi 4 settembre 2017
12.52.10 CEST

RE: richiesta di chiarimenti

Risposte 1- No 2- No 3- Si in conformitaal codicedegli appal-
ti; 4- No, si veda art. 8 letterad) comma 1 e 2 dellaletterain-
vito; 5- s veda art. 8 letterad) commal e 2 dellaletterainvito
e gli elementi di valutazione del Cv come indicati all'art. 15
riportati da pag 15 a pagina 18 dellalettera di invito. cordiali
saluti Testo del messaggio origi-
nale: 1.Partecipando allagaracome RPT & necessario chetutti
i componenti del raggruppamento siano iscritti al SINTEL o
solo il capogruppo? 2. E' necessaria una nuova iscrizione per
la partecipazione in forma aggregata (RTP)o si integra quella
gia effettuata dal mandatario? 3. E' possibile ricorrere al'av-
valimento (art.10) relativamente ai requisiti di partecipazione
(art.8) di capacita economica e finanziaria (C) e tecnica-pro-
fessionale (D) per soddisfare il requisito minimo del manda-
tario (60%)? 4.Per la validita del requisito di capacita tecni-
co-professionale e sufficiente la presentazione dell'avvenuto
pagamento delle competenze relative a servizio? 5. E' possi-
bile inserire servizi ancora in corso (in fase redlizzativa del
progetto)?

Id Messaggio

88773658
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Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

lunedi 4 settembre 2017 12.46.56 CEST
Comune di Giussano (Nigro Esterino)

Laura Gatti Studio (Laura Gatti Studio), non ricevuto; Stu-
dio Geologico Epifani dr. Fulvio (Studio Geologico Epifani
dr. Fulvio), non ricevuto; Luigino Pirola architetto paesaggi-
sta(Luigino Pirolaarchitetto paesaggista), non ricevuto; Dott.
Agr. Flavio Pollano (Dott. Agr. Flavio Pollano), non ricevu-
to; Marco Giorgetti Dottore Agronomo - Studio Landscape
(Marco Giorgetti Dottore Agronomo - Studio L andscape), non
ricevuto; seveso roberto (seveso roberto), non ricevuto; pro-
getto verde di francesca oggionni (progetto verde di france-
scaoggionni), non ricevuto; Ing. Francesco Dipalo (Ing. Fran-
cesco Dipalo), non ricevuto; dott. agr. Ambrogio cantu (dott.
agr. Ambrogio canttl), non ricevuto; emilio caravatti archi-
tetto (emilio caravatti architetto), non ricevuto; PRR Archi-
tetti di Pivetta Sara, Restelli Stefania Maria, Rigoni Stefano
Carlo Maria (PRR Architetti di Pivetta Sara, Restelli Stefa-
nia Maria, Rigoni Stefano Carlo Maria), non ricevuto; Dodi
Mosssr.l. (Dodi Mosss.r.l.), nonricevuto; Studio Bradaschia
sl (Studio Bradaschia srl), non ricevuto; Abad Architetti srl
(Abad Architetti srl), non ricevuto; Lorenzo Coppa Pianifica-
tore (Lorenzo Coppa Pianificatore), non ricevuto; architetto
Fabrizio Ottolini (architetto Fabrizio Ottolini), non ricevuto;
ingegnere stefano pollero (ingegnere stefano pollero), non ri-
cevuto; Franchi Gianfranco Paesaggista (Franchi Gianfranco
Paesaggista), non ricevuto; ARCHITETTO PATRIZIA PUL-
CINI (ARCHITETTO PATRIZIA PULCINI), ricevuto in da-
talunedi 4 settembre 2017 12.52.11 CEST; Architetto Alberto
Donghi (Architetto Alberto Donghi), non ricevuto; arch. Re-
mo Capitanio (arch. Remo Capitanio), ricevuto in data mer-
coledi 6 settembre 2017 14.21.15 CEST

domande e risposte

Risposte 1- No 2- No 3- Si in conformitaal codicedegli appal-
ti; 4- No, si vedaart. 8 letterad) comma 1 e 2 dellaletterain-
vito; 5- s veda art. 8 letterad) commal e 2 dellaletterainvito
e gli elementi di valutazione del Cv come indicati al'art. 15
riportati da pag 15 a pagina 18 della lettera di invito. cordiali
saluti Testo del messaggio origi-
nale: 1.Partecipando allagaracome RPT & necessario che tultti
i componenti del raggruppamento siano iscritti a SINTEL o
solo il capogruppo? 2. E' necessaria una huova iscrizione per
la partecipazione in forma aggregata (RTP)o si integra quella
gia effettuata dal mandatario? 3. E' possibile ricorrere all'av-
valimento (art.10) relativamente ai requisiti di partecipazione
(art.8) di capacita economica e finanziaria (C) e tecnica-pro-
fessionale (D) per soddisfare il requisito minimo del manda-
tario (60%)? 4.Per la validita del requisito di capacita tecni-
co-professionale e sufficiente la presentazione dell'avvenuto
pagamento delle competenze relative a servizio? 5. E' possi-
bile inserire servizi ancora in corso (in fase redizzativa del
progetto)?
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Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

88650695
martedi 29 agosto 2017 17.04.05 CEST
Comune di Giussano (Nigro Esterino)

PRR Architetti di PivettaSara, Restelli StefaniaMaria, Rigoni
Stefano Carlo Maria (PRR Architetti di Pivetta Sara, Restelli
Stefania Maria, Rigoni Stefano Carlo Maria), ricevuto in da
tamercoledi 30 agosto 2017 8.46.40 CEST; Marco Giorgetti
Dottore Agronomo - Studio L andscape (Marco Giorgetti Dot-
tore Agronomo - Studio Landscape), ricevuto in data martedi
29 agosto 2017 17.12.45 CEST; Lorenzo Coppa Pianificatore
(Lorenzo Coppa Pianificatore), non ricevuto; dott. agr. Am-
brogio cantu (dott. agr. Ambrogio canttl), non ricevuto; Fran-
chi Gianfranco Paesaggista (Franchi Gianfranco Paesaggista),
non ricevuto; Studio Bradaschia srl (Studio Bradaschia srl),
non ricevuto; Abad Architetti srl (Abad Architetti srl), nonri-
cevuto; Luigino Pirola architetto paesaggista (Luigino Pirola
architetto paesaggista), non ricevuto; Studio Geologico Epi-
fani dr. Fulvio (Studio Geologico Epifani dr. Fulvio), ricevuto
in data martedi 29 agosto 2017 17.10.04 CEST; Ing. France-
sco Dipalo (Ing. Francesco Dipalo), non ricevuto; seveso ro-
berto (seveso roberto), non ricevuto; Dott. Agr. Flavio Polla-
no (Dott. Agr. Flavio Pollano), non ricevuto; Laura Gatti Stu-
dio (Laura Gatti Studio), ricevuto in data martedi 29 agosto
2017 17.35.41 CEST; progetto verde di francesca oggionni
(progetto verde di francesca oggionni), ricevuto in data mar-
tedi 29 agosto 2017 17.15.33 CEST; ARCHITETTO PATRI-
ZIA PULCINI (ARCHITETTO PATRIZIA PULCINI), rice-
vuto in data martedi 29 agosto 2017 21.47.05 CEST; ingeghne-
re stefano pollero (ingegnere stefano pollero), non ricevuto;
arch. Remo Capitanio (arch. Remo Capitanio), ricevuto in da-
tagiovedi 7 settembre 2017 8.14.28 CEST; Architetto Alberto
Donghi (Architetto Alberto Donghi), non ricevuto; Dodi Moss
s.r.l. (Dodi Moss sr.l.), non ricevuto; emilio caravatti archi-
tetto (emilio caravatti architetto), ricevuto in data giovedi 31
agosto 2017 16.50.42 CEST; architetto Fabrizio Ottolini (ar-
chitetto Fabrizio Ottolini), non ricevuto

Risposte a quesiti

sono pervenuti alcuni quesiti acui si € data risposta con docu-
mento allegato.

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

89058424
giovedi 14 settembre 2017 9.11.36 CEST
Comune di Giussano (Mantegazza Ambrogio)

Studio Geologico Epifani dr. Fulvio (Studio Geologico Epi-
fani dr. Fulvio), non ricevuto; Studio Bradaschia srl (Studio
Bradaschia srl), ricevuto in data martedi 19 settembre 2017
16.52.49 CEST; Dodi Mosss.r.l. (Dodi Mosss.r.l.), non rice-
vuto; arch. Remo Capitanio (arch. Remo Capitanio), ricevuto
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

in datalunedi 18 settembre 2017 15.04.14 CEST; PRR Archi-
tetti di Pivetta Sara, Restelli Stefania Maria, Rigoni Stefano
Carlo Maria (PRR Architetti di Pivetta Sara, Restelli Stefania
Maria, Rigoni Stefano Carlo Maria), non ricevuto; Dott. Agr.
Flavio Pollano (Dott. Agr. Flavio Pollano), ricevuto in data
giovedi 14 settembre 2017 9.20.11 CEST; Franchi Gianfranco
Paesaggista (Franchi Gianfranco Pagsaggista), non ricevuto

proseguo procedura di gara

Conlapresentes informanole SS.LL. chei lavori dellaCom-
missione giudicatrice per lagaradi che trattasi proseguiranno
il giorno venerdi 15 settembre 2017 alle ore 14.30. Distinti
saluti

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

88712174
giovedi 31 agosto 2017 15.17.45 CEST
Comune di Giussano (Nigro Esterino)

PRR Architetti di PivettaSara, Restelli StefaniaMaria, Rigoni
Stefano Carlo Maria (PRR Architetti di Pivetta Sara, Restelli
Stefania Maria, Rigoni Stefano Carlo Maria), non ricevuto

RE: Richiesta chiarimento

Testo del messaggio originale:
Buongiorno, in caso di studio associato chi deve compilare il
modello DGUE? Grazie. Distinti saluti Buongiorno In caso
di studio associato si faccia riferimento a quanto riportato a
punto 14), tratto secondo, pag. 10 di 22 della lettera d'invito.
cordiali saluti

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

89080357
giovedi 14 settembre 2017 16.25.09 CEST

Studio Geologico Epifani dr. Fulvio (Studio Geologico Epi-
fani dr. Fulvio)

Mantegazza Ambrogio (Mantegazza Ambrogio), non ricevu-
to; Nigro Esterino (Nigro Esterino), non ricevuto; Malzanni
Marcella (Malzanni Marcella), non ricevuto

Offerta ID 1504859528713 relativa ala Procedura ID
88331498

In riferimento alla Vostra richiesta a mezzo PEC del
13/09/2017, in allegato s trasmette il DGUE della societa
BMB Ingegneria Srl

DGUE_corretto - progettazione parco BMB.pdf.p7m
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Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

89029825
mercoledi 13 settembre 2017 9.26.35 CEST
Comune di Giussano (Mantegazza Ambrogio)

Studio Geologico Epifani dr. Fulvio (Studio Geologico Epi-
fani dr. Fulvio), non ricevuto; Franchi Gianfranco Pagsaggi-
sta(Franchi Gianfranco Paesaggista), non ricevuto; Dott. Agr.
Flavio Pollano (Dott. Agr. Flavio Pollano), ricevuto in data
giovedi 14 settembre 2017 9.20.25 CEST; Studio Bradaschia
sl (Studio Bradaschiasrl), ricevuto in datamartedi 19 settem-
bre 2017 16.53.03 CEST; Dodi Mosss.r.l. (Dodi Mosssir.l.),
non ricevuto; arch. Remo Capitanio (arch. Remo Capitanio),
non ricevuto; PRR Architetti di Pivetta Sara, Restelli Stefania
Maria, Rigoni Stefano Carlo Maria (PRR Architetti di Pivet-
ta Sara, Restelli StefaniaMaria, Rigoni Stefano Carlo Maria),
non ricevuto

aggiornamento ora apertura procedura

Con lapresente si comunica che si procedera all'apertura del-
la prima fase della procedura alle ore 17.00 in data odierna.
Distinti saluti

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

88773299
lunedi 4 settembre 2017 12.37.29 CEST
Comune di Giussano (Nigro Esterino)

Studio Bradaschia srl (Studio Bradaschia srl), non ricevuto;
Franchi Gianfranco Paesaggista (Franchi Gianfranco Paesag-
gista), non ricevuto; ARCHITETTO PATRIZIA PULCINI
(ARCHITETTO PATRIZIA PULCINI), ricevuto in data lu-
nedi 4 settembre 2017 12.52.09 CEST; ingegnere stefano pol-
lero (ingegnere stefano pollero), non ricevuto; arch. Remo Ca-
pitanio (arch. Remo Capitanio), ricevuto in data mercoledi 6
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

settembre 2017 14.22.06 CEST; Luigino Pirolaarchitetto pae-
saggista (Luigino Pirola architetto paesaggista), non ricevuto;
Abad Architetti srl (Abad Architetti srl), non ricevuto; Ing.
Francesco Dipalo (Ing. Francesco Dipal o), non ricevuto; Stu-
dio Geologico Epifani dr. Fulvio (Studio Geologico Epifani
dr. Fulvio), non ricevuto; Dodi Mosss.t.l. (Dodi Mosssir.l.),
non ricevuto; Architetto Alberto Donghi (Architetto Alberto
Donghi), non ricevuto; architetto Fabrizio Ottolini (architet-
to Fabrizio Ottolini), non ricevuto; emilio caravatti architet-
to (emilio caravatti architetto), non ricevuto; PRR Architetti
di Pivetta Sara, Restelli StefaniaMaria, Rigoni Stefano Carlo
Maria(PRR Architetti di PivettaSara, Restelli StefaniaMaria,
Rigoni Stefano Carlo Maria), non ricevuto; Marco Giorgetti
Dottore Agronomo - Studio L andscape (Marco Giorgetti Dot-
tore Agronomo - Studio Landscape), non ricevuto; Lorenzo
Coppa Pianificatore (L orenzo Coppa Pianificatore), non rice-
vuto; dott. agr. Ambrogio cantu (dott. agr. Ambrogio cantu),
non ricevuto; Dott. Agr. Flavio Pollano (Dott. Agr. Flavio Pol-
lano), ricevuto in data venerdi 29 settembre 2017 11.19.10
CEST; seveso roberto (seveso roberto), non ricevuto; progetto
verde di francesca oggionni (progetto verde di francesca og-
gionni), nonricevuto; LauraGatti Studio (LauraGatti Studio),
non ricevuto

domande e risposte

Buongiorno con la sottoscrizione della parte |11 del DGUE gli
operatori economici implicitamente assumono tale impegno.
cordiali saluti Testo del messag-
gio originale: In caso di raggruppamento temporaneo di pro-
fessionisti da costituirsi, oltre al DGUE che deve essere com-
pilato separatamente da ognuno dei soggetti che formano il
RTP da costituirsi, deve essere anche allegato una lettera di
impegno a costituirsi in RTP in caso di aggiudicazione?

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

88650608
martedi 29 agosto 2017 17.02.50 CEST
Comune di Giussano (Nigro Esterino)

PRR Architetti di PivettaSara, Restelli StefaniaMaria, Rigoni
Stefano Carlo Maria (PRR Architetti di Pivetta Sara, Restelli
Stefania Maria, Rigoni Stefano Carlo Maria), ricevuto in data
mercoledi 30 agosto 2017 8.46.37 CEST

RE: Richiesta chiarimento

S Testo del messaggio originale:
Buongiorno, a proposito della documentazione amministra-
tiva da compilare si chiede, in caso di partecipazione come
raggruppamento temporaneo non ancoracostituito, seil docu-
mento di gara unico europeo (DGUE) deve essere compilato
da ciascun soggetto che costituirail raggruppamento. Grazie.
Distinti saluti.
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Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

88731259
venerdi 1 settembre 2017 10.36.43 CEST

Luigino Pirolaarchitetto paesaggista (L uigino Pirolaarchitet-
to paesaggista)

Mal zanni Marcella (Malzanni Marcella), non ricevuto; Nigro
Esterino (Nigro Esterino), ricevuto in data lunedi 4 settem-
bre 2017 12.08.34 CEST; Mantegazza Ambrogio (Mantegaz-
za Ambrogio), non ricevuto

Inserimento schemi nellarelazione tecnico-illustrativa

E'possibile, nellarelazione tecnico-illustrativadi cui a punto
13.2) Offertatecnica, letterab), inserire degli schemi di indi-
rizzo progettual €?

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

88728328
venerdi 1 settembre 2017 9.41.44 CEST
Comune di Giussano (Nigro Esterino)

Lorenzo Coppa Pianificatore (Lorenzo Coppa Pianificatore),
non ricevuto

RE: RE: risposte ai quesiti

Testo del messaggio originale: In
merito a Punto D requisiti capacitatecnicaprofessionale: per
il punto 1 requisiti sui parchi sono daconsiderare 10 anni men-
traper il punto 2 requisiti strade solo lo scorso triennio. E' pos-
sibile considerare tutte le opere all'interno del decennio per la
qualificazione?oi treanni per leinfrastrutture sono perentori?
Grazie Cordiali saluti Buongiorno attenersi a quanto riportato
nellalettera d'invito cordiali saluti

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

88733367
venerdi 1 settembre 2017 11.17.20 CEST

ARCHITETTO PATRIZIA PULCINI (ARCHITETTO PA-
TRIZIA PULCINI)

Malzanni Marcella (Malzanni Marcella), non ricevuto; Nigro
Esterino (Nigro Esterino), ricevuto in data lunedi 4 settem-
bre 2017 12.08.30 CEST; Mantegazza Ambrogio (Mantegaz-
za Ambrogio), non ricevuto

richiestadi chiarimenti

1.Partecipando alla gara come RPT €& necessario che tutti i
componenti del raggruppamento siano iscritti al SINTEL o

79




Report della Proceduraincarico progettazione definitiva esecutiva, dl, sicurezza, cre parco ur-
bano e funzioni pubbliche connesse in Giussano n. 88331498 effettuata da Comune di Giussano

solo il capogruppo? 2. E' necessaria una nuova iscrizione per
la partecipazione in forma aggregata (RTP)o si integra quella
gia effettuata dal mandatario? 3. E' possibile ricorrere all'av-
valimento (art.10) relativamente ai requisiti di partecipazione
(art.8) di capacita economica e finanziaria (C) e tecnica-pro-
fessionale (D) per soddisfare il requisito minimo del manda-
tario (60%)? 4.Per la validita del requisito di capacita tecni-
co-professionale é sufficiente la presentazione dell'avvenuto
pagamento delle competenze relative a servizio? 5. E' possi-
bile inserire servizi ancora in corso (in fase redlizzativa del
progetto)?

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

88772054
lunedi 4 settembre 2017 12.15.33 CEST
Comune di Giussano (Nigro Esterino)

Studio Bradaschia srl (Studio Bradaschia srl), non ricevuto;
Lorenzo Coppa Pianificatore (Lorenzo Coppa Pianificatore),
non ricevuto; dott. agr. Ambrogio cantu (dott. agr. Ambro-
gio cantu), non ricevuto; PRR Architetti di Pivetta Sara, Re-
stelli Stefania Maria, Rigoni Stefano Carlo Maria (PRR Ar-
chitetti di Pivetta Sara, Restelli Stefania Maria, Rigoni Stefa-
no Carlo Maria), non ricevuto; Franchi Gianfranco Paesaggi-
sta(Franchi Gianfranco Paesaggista), non ricevuto; Dott. Agr.
Flavio Pollano (Dott. Agr. Flavio Pollano), non ricevuto; Lau-
ra Gatti Studio (Laura Gatti Studio), non ricevuto; progetto
verde di francesca oggionni (progetto verde di francesca og-
gionni), non ricevuto; Marco Giorgetti Dottore Agronomo -
Studio Landscape (Marco Giorgetti Dottore Agronomo - Stu-
dio Landscape), non ricevuto; Luigino Pirola architetto pae-
saggista (Luigino Pirola architetto paesaggista), non ricevuto;
Studio Geologico Epifani dr. Fulvio (Studio Geologico Epifa
ni dr. Fulvio), non ricevuto; Ing. Francesco Dipalo (Ing. Fran-
cesco Dipalo), hon ricevuto; seveso roberto (seveso roberto),
non ricevuto; Dodi Moss sr.l. (Dodi Moss sir.l.), non ricevu-
to; emilio caravatti architetto (emilio caravatti architetto), non
ricevuto; architetto Fabrizio Ottolini (architetto Fabrizio Ot-
tolini), non ricevuto; Abad Architetti srl (Abad Architetti srl),
nonricevuto; ARCHITETTO PATRIZIA PULCINI (ARCHI-
TETTO PATRIZIA PULCINI), ricevuto in data lunedi 4 set-
tembre 2017 12.52.06 CEST; ingegnere stefano pollero (in-
gegnere stefano pollero), non ricevuto; arch. Remo Capitanio
(arch. Remo Capitanio), ricevuto in data giovedi 7 settembre
2017 8.14.24 CEST; Architetto Alberto Donghi (Architetto
Alberto Donghi), hon ricevuto

domande e risposte- riduzione del tempo di progettazione de-
finitiva ed esecutiva

Risposta: Si, verradallacommissione valutatanel rispetto dei
criteri ei sub criteri di cui a punto B.3 di pag. 18/22. cordia-
li saluti domanda: L'eventuaeri-
duzionedel tempo di progettazione definitivaed esecutiva (da
esplicare nel cronoprogramma richiesto), rispetto ai 51 giorni
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complessivi indicati nellaletteradi invito, € oggetto di valuta-
zionein sededi gara?E se s, secondo quali dei criteri espressi
al punto 15) Criterio di aggiudicazione, di cui ala lettera di
invito?

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

88712564
giovedi 31 agosto 2017 15.29.09 CEST
Comune di Giussano (Nigro Esterino)

Studio Bradaschia sl (Studio Bradaschia srl), non ricevuto;
Lorenzo Coppa Pianificatore (Lorenzo Coppa Pianificatore),
non ricevuto; Franchi Gianfranco Paesaggista (Franchi Gian-
franco Paesaggista), non ricevuto; ingegnere stefano polle-
ro (ingegnere stefano pollero), non ricevuto; ARCHITETTO
PATRIZIA PULCINI (ARCHITETTO PATRIZIA PULCI-
NI), ricevuto in data lunedi 4 settembre 2017 12.52.04 CEST;
Dodi Moss sr.l. (Dodi Moss sit.l.), hon ricevuto; emilio ca-
ravatti architetto (emilio caravatti architetto), ricevuto in data
giovedi 31 agosto 2017 16.49.19 CEST; arch. Remo Capitanio
(arch. Remo Capitanio), ricevuto in data mercoledi 6 settem-
bre 2017 14.22.37 CEST; Architetto Alberto Donghi (Archi-
tetto Alberto Donghi), non ricevuto; Luigino Pirola architetto
paesaggista (Luigino Pirola architetto paesaggista), non rice-
vuto; Studio Geologico Epifani dr. Fulvio (Studio Geologico
Epifani dr. Fulvio), non ricevuto; architetto Fabrizio Ottolini
(architetto Fabrizio Ottolini), non ricevuto; Abad Architetti srl
(Abad Architetti srl), non ricevuto; Dott. Agr. Flavio Polla-
no (Dott. Agr. Flavio Pollano), non ricevuto; Laura Gatti Stu-
dio (Laura Gatti Studio), non ricevuto; Ing. Francesco Dipalo
(Ing. Francesco Dipal o), hon ricevuto; seveso roberto (seveso
roberto), non ricevuto; PRR Architetti di Pivetta Sara, Restelli
Stefania Maria, Rigoni Stefano Carlo Maria (PRR Architetti
di Pivetta Sara, Restelli Stefania Maria, Rigoni Stefano Car-
lo Maria), non ricevuto; dott. agr. Ambrogio cantu (dott. agr.
Ambrogio cantu), non ricevuto; progetto verde di francesca
oggionni (progetto verde di francescaoggionni), non ricevuto;
Marco Giorgetti Dottore Agronomo - Studio Landscape (Mar-
co Giorgetti Dottore Agronomo - Studio Landscape), non ri-
cevuto

guesito Studio associato

in caso di studio associato chi deve compilare il modello
DGUE? Grazie. Risposta In caso di studio associato si fac-
ciariferimento aquanto riportato al punto 14), tratto secondo,
pag. 10 di 22 dellalettera d'invito.

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene I’ elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura gia esaudite, ordi-
nate per data, dalla piu recente alla meno recente.

81



Report della Proceduraincarico progettazione definitiva esecutiva, dl, sicurezza, cre parco ur-
bano e funzioni pubbliche connesse in Giussano n. 88331498 effettuata da Comune di Giussano

Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data venerdi 29 settembre 2017 11.35.36 CEST

Commento PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Numero di protocollo interno 1635123

Data giovedi 21 settembre 2017 14.25.27 CEST

Commento Causa problemi tecnici in procedura SINTEL ['integrazione

documentale in sede di soccorso istruttorio da parte del con-
corrente DODI MOSS é ricevuta con PEC al protocollo co-
munale n. 25587 del 21.09.2017

Numero di protocollo interno 1514690

Data martedi 19 settembre 2017 16.54.46 CEST
Commento report intermedio

Numero di protocollo interno 1500248

Data martedi 19 settembre 2017 16.54.16 CEST
Commento report intermedio

Numero di protocollo interno 1500244

Data martedi 19 settembre 2017 16.53.41 CEST
Commento report intermedio

Numero di protocollo interno 1500241
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