

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Giussano, 15/11/2018

Determinazione n. 840/2018

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE LAVORI DI: "RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI D.G.R. REG. LOMBARDIA N. 6079/2016 - V.LE RIMEMBRANZE, 20 - CASA RIFUGIO LE GINESTRE" ALLA SOCIETA' MOLTENI ENRICO & C. S.R.L. DI GIUSSANO (MB) - CUP E56D18000070006 CIG 76462014AC

Il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 22/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, si è aderito al Bando ATS di Monza e Brianza in attuazione della DGR n. 6079 del 29/12/2016 “Determinazioni conseguenti alla DGR n. 4531 del 10/12/2015 finalizzate a incrementare il numero di sedi di centri anti violenza e case rifugio o a adeguare i requisiti strutturali di quelle già esistenti”, approvando contestualmente lo studio di fattibilità tecnico economico di ristrutturazione dell’immobile di Viale Rimembranze per destinarlo a casa rifugio, come previsto dal bando;

Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali con le quali sono stati assegnati incarichi professionali tecnici propedeutici alla realizzazione dei lavori oggetto del presente provvedimento:

- determinazione n. 705/2017 con la quale è stato affidato incarico professionale per rilievo e studio fattibilità tecnico-economica per complessivi Euro 2.788,22;
- determinazione n. 342/2018, così come successivamente rettificata con determinazione n. 460/2018, con la quale è stato affidato all’RTP costituita tra l’Arch. Angelo Dugnani di Giussano (MB) e l’Ing. Stefano Colombo di Oggiono (LC), l’incarico di progettazione definitiva-esecutiva, D.L., sicurezza e C.R.E. per un importo pari a complessivi Euro 25.591,06, contributi e I.V.A. compresa a seguito del quale è stato predisposto il progetto di ristrutturazione dell’immobile sottoposto all’approvazione della Soprintendenza che ha espresso parere favorevole in data 19/07/2018 (nostro prot. n. 22484 del 10/08/2018);

Richiamata la determinazione dirigenziale a contrattare n. 741 del 10/10/2018 relativa ai lavori: “Riqualificazione immobile di proprietà comunale ai sensi D.G.R. Reg. Lombardia n. 6079/2016 - V.le Rimembranze, 20 - Casa Rifugio “Le Ginestre” - CUP E56D18000070006 - CIG

76462014AC”, di indizione di procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i, per un importo complessivo di Quadro tecnico economico pari ad € 245.000,00 di cui € 138.144,97 a base di gara, oltre € 8.473,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre I.V.A. 10%;

Dato atto che:

- con apposita lettera invito, protocollo n. 28205 del 12/10/2018 sono stati invitati a partecipare alla procedura di gara n. 12 operatori accreditati per il Comune di Giussano ed opportunamente selezionati con sorteggio pubblico avvenuto in data 30/08/2018 come da avviso cronologico n. 1248/2018;

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sono state presentate n. due offerte da parte dei seguenti operatori economici:

- società Molteni Enrico € C. s.r.l. di Giussano (MB) Via Cavera 28;
- Impresa costruzioni Edili Bianchi P.I.E. Umberto s.r.l. di Como (Co) Via Canturina 138;

- che con determinazione del Settore Organizzazione, Programmazione e Controlli a firma del Segretario Generale n. 788 in data 30/10/2018 è stata nominata la Commissione di gara per la procedura in oggetto;

Visto il verbale di gara Report Piattaforma elettronica regione Lombardia Sintel n. 102175457, da cui si evince:

- la formulazione della seguente graduatoria finale:

CONCORRENTI	punteggio offerta tecnica	punteggio offerta economica	punteggio totale
- 1) Molteni Enrico & C s.r.l.	78,80	19,11	97,91
- 2) Impresa Costruzioni Edili Bianchi P.I.E. Umberto s.r.l.	74,75	20,00	94,75

- la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in favore della migliore offerente la società Molteni Enrico & c. s.r.l. di Giussano (MB) Via Cavera 28, con un punteggio complessivo di 97,91/100 e con un importo netto di aggiudicazione di € 129.940,01, oltre oneri della sicurezza per € 8.473,90 ed oltre I.V.A. 10%;

- che è stato dato mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dal suddetto operatore economico, ai sensi

dell'articolo 97 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che il RUP ha dichiarato che le giustifiche prodotte sono accettabili e che quindi l'offerta è da ritenersi congrua;

- che la Commissione di gara ha preso atto della dichiarazione del RUP in merito alla valutazione positiva di sostenibilità economica e tecnica dell'offerta, condividendone i contenuti e confermando la validità dell'offerta;

Dato atto che i lavori di cui al presente provvedimento sono finanziati per Euro 199.998,45 da contributi in conto capitale assegnati da Regione Lombardia per il tramite di ATS Brianza in base ai seguenti atti:

- deliberazione di Giunta di Regione Lombardia n°X/6079 del 29/12/2016 con la quale sono stati approvati i criteri generali per presentazione di progetti finalizzati ad incrementare il numero di sedi di centri antiviolenza e case rifugio o migliorare i requisiti strutturali di quelle già esistenti;

- D.d.g. n.2853 del 1/3/2018 con il quale è stata approvata la graduatoria per ciascuna ATS dei progetti ammessi ai contributi di cui alla d.g.r. X/6079/2016, da cui si evince l'assegnazione a favore del Comune di Giussano per un importo pari ad Euro 199.998,45;

- nota ns. prot. n. 7507 del 15/03/2018 con la quale ATS Brianza ha comunicato di aver ammesso al contributo regionale il progetto della Casa rifugio "Le Ginestre" del Comune di Giussano, per un importo di € 199.998,45;

Visto il Bilancio di previsione 2018-2019-2020, redatto secondo gli schemi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 9 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, nonché le successive variazioni approvate con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 27 in data 20 luglio 2018 e n. 41 in data 28 settembre 2018, immediatamente eseguibili ai sensi di legge;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2019-2020, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 20 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 132 in data 24 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano della Performance 2018";

Visti:

- l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

- l'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- il Decreto Sindacale n. 9 del 22 marzo 2018 relativo al conferimento di incarico dirigenziale;

- gli art.183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000, le norme del D.Lgs. 118/2011 in merito alle regole contabili per l'assunzione degli impegni di spesa e per la relativa liquidazione;
- gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto, stante le premesse, dover procedere all'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla società Molteni Enrico & c. s.r.l. di Giussano (MB) Via Cavera 28, come da Report piattaforma Sintel n. 102175457;

Su proposta del Responsabile del Procedimento Funzionario Servizio Patrimonio e Opere pubbliche Arch. Marcella Malzanni;

DETERMINA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata e trascritta;
2. di approvare il Report di gara ID n. 102175457 generato da SINTEL, la piattaforma telematica di e-Procurement di Regione Lombardia, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, relativo alla procedura negoziata di che trattasi, esperita ai sensi dell'articolo 36 - comma 2 - lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del citato D.Lgs. n. 50/2016;
3. di aggiudicare i lavori di: "Riqualificazione immobile di proprietà comunale ai sensi D.G.R. Reg. Lombardia n. 6079/2016 - V.le Rimembranze, 20 - Casa Rifugio "Le Ginestre", alla società Molteni Enrico & c. s.r.l. di Giussano (MB) Via Cavera 28, con un punteggio complessivo di 97,91/100 (punteggio economico 19,11 + punteggio tecnico 78,80) e con un importo netto di aggiudicazione di € 129.940,01 oltre oneri della sicurezza per € 8.473,90 ed oltre I.V.A. 10 % come da Report piattaforma Sintel n. 102175457;
4. di rideterminare il Q.T.E. come di seguito:

A	OPERE A BASE D'APPALTO		
A.1	IMPORTO OPERE EDILI AL NETTO DELL'OFFERTA ECONOMICA	€ 103.482,61	
	IMPORTO IMPIANTO ELETTRICO AL NETTO DELL'OFFERTA ECONOMICA	€ 12.097,40	
	IMPORTO IMPIANTO TERMOSANITARIO AL NETTO DELL'OFFERTA ECONOMICA	€ 14.360,00	

A.2	ONERI SICUREZZA	€ 8.473,90	
tot. A	TOTALE LAVORI		€ 138.413,91
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 10 % su importo lavori (tot. A)	€ 13.841,39	
B.2	spese per allacciamenti utenze/verifica linee IVA inclusa	€ 1.400,00	
B.3	spese per arredi e attrezzature IVA inclusa	€ 49.100,40	
B.5	imprevisti 3% su importi lva inclusa	€ 4.398,57	
B.6	somme a disposizione per lavori di sistemazione esterna non compresi nell'appalto	€ -	
B.7	Incarico studio fattibilità - Determinazione n. 705 del 7/09/2017, impegno su capitolo 104260/2017	€ 2.788,22	
B.7	Spese tecniche progettazione esecutiva, pratica Soprintendenza, coordinatore sicurezza , DL , contabilità e CRE – Determinazioni n°342-460/2018	€ 20.169,50	
	iva 22 % su spese tecniche e 4% CNPAIA, impegno su capitoli 104250/18 e 104260/18	€ 5.421,56	
	TOTALE SPESE TECNICHE	€ 28.379,28	
tot. B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 97.119,64
C	arrotondamenti e diritti ANAC		€ 441,45
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 235.975,00

5. di impegnare la spesa di complessivi € 207.595,72, oneri e somme a disposizione comprese come dettagliata nel Q. E. sopra citato, così come segue, riscontrando che l'importo di Euro 28.379,28 relativo ad incarichi professionali è già stato impegnato con precedenti determinazioni richiamate nel sopra citato quadro economico:

Miss.	Prog.	Tit.	Macr.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio contabile	Importo (iva inclusa)
08	02	2	02	103900	FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICIO DA DESTINARE A DONNE VITTIME DI VIOLENZA IN VIALE RIMEMBRANZE FINANZIATO DA	2018	€ 187.558,45 oltre ad € 12.440,00 per incarichi già impegnati su capitolo 104250/2018, per un totale di

					REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A ENTRATA 163600)		€199.998,45 coincidente con l'assegnazione regionale
08	02	2	02	103990	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICI ADIBITI AD HOUSING SOCIALE	2018	€ 20.037,27, oltre ad € 15.939,28 per incarichi già impegnati su capitoli 104260/2017 (Euro 2.788,22) e 104260/2018 (Euro 13.151,06), per un totale di € 35.976,09 coincidente con la quota a carico comunale
Fornitore					Molteni Enrico & C. s.r.l.		
CIG					76462014AC		
CUP					E56D18000070006		
Piano finanziario (5° livello)					2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo		
Esercizio di imputazione contabile					2018		
Fonte di finanziamento (in caso di spese in conto capitale)					La spesa presenta un quadro economico complessivo di Euro 235.975,00 di cui Euro 28.379,28 già impegnati con precedenti determinazioni (Euro 2.788,22 su capitolo 104260/2017 con risorse proprie, Euro 12.440,00 su capitolo 104250/2018 con fondi regionali ed Euro 13.151,06 su capitolo 104260 con fondi propri). La spesa per aggiudicazione lavori impegnata con il presente provvedimento, pari ad Euro 207.595,72, è finanziata per Euro 187.558,45 da fondo regionale accertato sul capitolo 163600 e per Euro 20.037,27 da entrate correnti come risultanti dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione 2018-2020		

6. di demandare all'Ufficio Contratti gli ulteriori adempimenti per quanto di competenza;

7. di demandare all'Ufficio Ragioneria il pagamento della somma sopra indicata al ricevimento di regolari fatture della società aggiudicataria, previo atto di liquidazione attestante il riscontro della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni pattuite ai sensi dell'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;

8. di dare atto che, ai sensi del punto 5.4 del principio contabile della contabilità finanziaria, a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato per Euro 55.340,42 (imprevisti Euro 4.398,57, allacciamenti utenze Euro 1.400,00, Arredi Euro 49.100,40, arrotondamento Euro 441,45);

9. di dare atto che, ai sensi del punto 5.4 del principio contabile della contabilità finanziaria, il ribasso di gara pari ad Euro 9.025,00 costituirà economia di bilancio e confluirà nel risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non interverrà formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementi le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243;

10. di riscontrare che l'entrata oggetto della presente determinazione è stata accertata sul bilancio di previsione 2018-2019-2020 così come segue, visto il D.d.g. 2853 del 1/3/2018 di Regione Lombardia:

Tit.	Tipol.	Cat.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio contabile	Importo (iva inclusa)
4	200	1	163600	ENTRATE DA REGIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICIO IN VIALE RIMEMBRANZE DA DESTINARE A DONNE VITTIME DI VIOLENZA - D.D.G. N.2853 DEL 1/3/18 (FINALIZZATO A SPESA 103900)	2018	€ 199.998,45
Debitore				Regione Lombardia tramite ATS Brianza		
Partita IVA / C.F.						
Esercizio di imputazione dell'entrata				2018. Ai sensi del punto 3.6 del principio contabile della contabilità finanziaria l'amministrazione beneficiaria di un contributo accerta l'entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni.		

11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti conseguente l'impegno di spesa in esame è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

ATTESTA

ai sensi dell'art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l'assunzione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che comportano impegno di spesa sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
CORNACCHIA DAVID

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.

Determinazione n. 840/2018 del 15/11/2018

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE LAVORI DI: "RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI D.G.R. REG. LOMBARDIA N. 6079/2016 - V.LE RIMEMBRANZE, 20 - CASA RIFUGIO LE GINESTRE" ALLA SOCIETA' MOLTENI ENRICO & C. S.R.L. DI GIUSSANO (MB) - CUP E56D18000070006 CIG 76462014AC

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'artt. 147 bis e 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Esercizio	Numero	E/U	Codice Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
2018	2770	U	08022.02.103900	FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICIO DA DESTINARE A DONNE VITTIME DI VIOLENZA IN VIALE RIMEMBRANZE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A ENTRATA 163600 CON CAP.104250)	152.255,30
2018	2771	U	08022.02.103900	FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICIO DA DESTINARE A DONNE VITTIME DI VIOLENZA IN VIALE RIMEMBRANZE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A ENTRATA 163600 CON CAP.104250)	1.400,00
2018	2772	U	08022.02.103900	FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICIO DA DESTINARE A DONNE VITTIME DI VIOLENZA IN VIALE RIMEMBRANZE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A ENTRATA 163600 CON CAP.104250)	4.398,57
2018	2773	U	08022.02.103900	FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICIO DA DESTINARE A DONNE VITTIME DI VIOLENZA IN VIALE RIMEMBRANZE FINANZIATO DA REGIONE	29.504,58

				LOMBARDIA (FINALIZZATO A ENTRATA 163600 CON CAP.104250)	
2018	2774	U	08022.02.103990	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICI ADIBITI AD HOUSING SOCIALE	19.595,82
2018	2775	U	08022.02.103990	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICI ADIBITI AD HOUSING SOCIALE	30,00
2018	2776	U	08022.02.103990	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICI ADIBITI AD HOUSING SOCIALE	411,45
2018	2777	U	08022.02.103990	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICI ADIBITI AD HOUSING SOCIALE	9.025,00

Giussano, 16/11/2018

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
Filippo Valentino Ballatore

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI D.G.R. REG. LOM... n. 102175457 effettuata da Comune di Giussano

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	4
Composizione della Commissione Giudicatrice	9
Partecipanti alla Procedura	9
Gara aggregata	12
Riepilogo Offerte	12
Attribuzione dei Punteggi	21
Registro di controllo	29
Comunicazioni di Procedura	33
Verbali intermedi	35

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato IE 2 Piante PROGETTO elettrico _ Layout.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Relazione impianto elettrico.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 4- piano manut Ginestre.pdf

Documento Pubblicato

<i>Allegato</i>	tav 9 Pavimenti _ Layout.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	tav 4 sovrapposizioni edile _ Layout.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	tav 5 prospetti stato di fatto _ Layout.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	C_MODULO DICHIARAZIONE TRACCIABILITA' FLUS- SI FINANZIARI.doc
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	10- Relazione di calcolo strutturale.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	IE 1 Piante SDF elettrico _ Layout.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	tav 6 prospetti progetto _ Layout.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	tav 1 inquadramento.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	9- progetto strutturale .pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	3- CM completo.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	IT 2 Piante PROG idrotermosanitario _ Layout.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

A2_Modello DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

B2_Modello offerta economica.doc

Documento Pubblicato

Allegato

Relazione impianto idrotermosanitario.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

2- relazione_ginestre_EDILE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

QUADRI elettrici.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

6- PSC ginestre.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

7- cronoprogramma.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

A1_Modello DGUE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

5- CSA ginestre.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

IT 1 Piante SDF idrotermosanitario _ Layout.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

tav 3 piante progetto edile _ Layout.pdf

Documento Pubblicato

Allegato B1_elenco_lavorazioni_forniture_GARA.xlsx

Documento Pubblicato

Allegato tav 7 piante progetto ARREDO _ Layout.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 8- progetto strutturale .pdf

Documento Pubblicato

Allegato tav 8 Controsoffitti _ Layout.pdf

Documento Pubblicato

Allegato tav 2 piante sdf edile.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 1- QE definitivo esecutivo.pdf

Documento Pubblicato

Allegato LETTERA INVITO PROT N.28205.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 102175457

Nome Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI D.G.R. REG. LOMBARDIA N°6079/2016 - V.LE RIMEMBRANZE, 20 - CASA RIFUGIO LE GINESTRE".

<i>Codice CIG</i>	76462014AC
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2237509
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45454000-4 - Lavori di ristrutturazione
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 2 I - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta non sono incluse
 <i>Delegati alla gestione della Procedura</i>	
<i>Nome</i>	Malzanni Marcella
<i>Login</i>	user_70673
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Giussano (00703060962)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.giussano.mb.it
<i>Num. telefono</i>	0362358207
<i>Nome</i>	Ciccardi Tamara
<i>Login</i>	user_77573
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Giussano (00703060962)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.giussano.mb.it
<i>Num. telefono</i>	0362358244
 <i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	
<i>Nome</i>	Cornacchia David
<i>Login</i>	user_173849
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Giussano (00703060962)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.giussano.mb.it
<i>Num. telefono</i>	0362358268
 <i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico

<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	venerdì 12 ottobre 2018 15.31.04 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	lunedì 29 ottobre 2018 10.30.00 CET
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	146.618,87000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	8.473,90000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	0,00000 EUR
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
<i>Ordine di apertura della busta tecnica ed economica</i>	La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Prezzo minimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	
<i>Informazioni sui parametri di trattativa</i>	

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Allegato A1) Modello DGUE	si prega di allegare l' allegato A1) modello Dgue debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Allegato A2) dichiarazioni integrative	Si prega di allegare l' allegato A2 debitamente compilato e firmato digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Garanzia provvisoria e impegno al rilascio della garanzia definitiva	Si prega di allegare copia della garanzia provvisoria e copia dell' impegno al rilascio della garanzia definitiva così come indicato all' art.17.1 della lettera invito.	Amministrativo	Libero		Allegato	
attestazione presa visione dei luoghi	Si prega di allegare l' attestazione di presa visione dei luoghi.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Modello C) modulo di tracciabilità	si prega di allegare il modello	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
flussi finanziari	c debitamente compilato e firmato digitalmente.					
eventuale mandato o atto costitutivo R.T.I.	se previsto, si prega di allegare mandato o atto.	Amministrativo	Libero		Allegato	
OFFERTA TECNICA	Dovrà essere inserito un unico file firmato digitalmente contenente una relazione tecnica dettagliata ed esauriente, suddivisa in paragrafi, non superiore dimensionalmente a: - facciate: 10 (escluse certificazioni, schede e altra documentazione tecnica); - carattere: tahoma; - dimensione carattere: 12; - righe per facciata: max 50 come previsto agli art. 17.2 e 19 della lettera invito.	Tecnico	Libero	Max: 80,00 Min: 0,00	Allegato	
Modello B1) elenco delle lavorazioni e delle forniture	si prega di allegare l'allegato B1) elenco delle lavorazioni e delle forniture debitamente compilato per ogni singola voce, con indicazione dei	Economico	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	prezzi in cifre ed in lettere e sottoscritto digitalmente.					
Modello B2) offerta economica	si prega di allegare l'allegato B2 «Modello Offerta Economica» debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).	Economico	Libero		Allegato	

Composizione della Commissione Giudicatrice

Presidente della Commissione: David Cornacchia

Commissario 1: Daniela Rizzi

Commissario 2: Giuseppe Parente

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA EDILE COSTRUZIONI SASSELLA SRL
<i>Login</i>	user_56958
<i>Indirizzo e-mail</i>	sassella@cometapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02314640968
<i>Indirizzo</i>	VIA L. MANARA 31, 220900 MONZA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0399205329

<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA COSTRUZIONI EDILI BIANCHI P.I.E. UMBERTO SRL
<i>Login</i>	user_38083
<i>Indirizzo e-mail</i>	imp.umberto.bianchi@ancecomo.legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02483740136
<i>Indirizzo</i>	Via Canturina nr. 138, 22100 COMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031523975
<i>Ragione sociale</i>	MOLTENI ENRICO & C. S.R.L.
<i>Login</i>	user_45764
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@impresamolteni.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00697030963
<i>Indirizzo</i>	VIA CAVERA, 28, 20833 GIUSSANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0362850747
<i>Ragione sociale</i>	Alpa Costruzioni Srl
<i>Login</i>	user_174022
<i>Indirizzo e-mail</i>	ALPACOSTRUZIONISRL@LEGALMAIL.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	06698430961
<i>Indirizzo</i>	via Dorderio, 41, 20861 BRUGHERIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	04251560137
<i>Ragione sociale</i>	Impresa Costruzioni Nessi & Majocchi S.p.A- .
<i>Login</i>	user_77956
<i>Indirizzo e-mail</i>	nessimajocchispa@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00211190137
<i>Indirizzo</i>	Via Regina Teodolinda n. 49/a, 22100 COMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031278375
<i>Ragione sociale</i>	I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADAL- IFOGNATURE S.R.L.
<i>Login</i>	user_20270

<i>Indirizzo e-mail</i>	icgsrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04748890151
<i>Indirizzo</i>	VIA DANTE 4, 20121 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0248920593
<i>Ragione sociale</i>	impresa edile cantisani
<i>Login</i>	user_36049
<i>Indirizzo e-mail</i>	cantisaninicola@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02848790966
<i>Indirizzo</i>	via roma 23, 20823 LENTATE SUL SEVESO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0362542689
<i>Ragione sociale</i>	Luzzana Restauri srl
<i>Login</i>	user_63093
<i>Indirizzo e-mail</i>	luzzana.restauri@cert.cna.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02655740161
<i>Indirizzo</i>	via stretta n.8, 23862 CIVATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0341551360
<i>Ragione sociale</i>	MERAVIGLIA SPA
<i>Login</i>	user_76746
<i>Indirizzo e-mail</i>	direzione@pecmeravigliaspa.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02360920132
<i>Indirizzo</i>	VIA GRAZIA DELEDDA 2, 22070 BULGAROGRASSO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0313531000
<i>Ragione sociale</i>	Seli Manutenzioni Generali Srl
<i>Login</i>	user_31570
<i>Indirizzo e-mail</i>	seli@seli.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00865120968

<i>Indirizzo</i>	Via Donizetti, 46, 20052 MONZA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	039384310
<i>Ragione sociale</i>	T E T COSTRUZIONI TRIACA S.R.L.
<i>Login</i>	user_59239
<i>Indirizzo e-mail</i>	t.et.costruzioni@cert.cna.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02241720131
<i>Indirizzo</i>	VIA FRANZOSO N. 1, 22010 GERA LARIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034484371
<i>Ragione sociale</i>	TEKNORESTAURI S.R.L.
<i>Login</i>	user_26871
<i>Indirizzo e-mail</i>	teknorestauri@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02364540134
<i>Indirizzo</i>	VIA I MAGGIO NR. 5, 23890 BARZAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031861764

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1540801289920
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2372581
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	MOLTENI ENRICO & C. S.R.L.

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 29 ottobre 2018 9.21.29 CET
<i>Offerta economica</i>	129.940,01000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	77.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	800,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	8.473,90000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Allegato A1) Modello DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: MOLTENI GIAN CARLO
	Hash(MD5-Base64): v3xn4BmC1LPHcyZhbplE+g==
	Hash(SHA-1-Hex): ba0fa52d350d5d2aba4878117e7c662fb6a8847a
	Hash(SHA-256-Hex): a6bc1fe10adb496849915d5f721c420-10f846c1759c1ed0ae064a18a5ca6b976
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato A2) dichiarazioni integrative (Parametro Amministrativo)</i>	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA.pdf.p7m
	Dimensioni: 971 KB

<p><i>Garanzia provvisoria e impegno al rilascio della garanzia definitiva (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: MOLTENI GIAN CARLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): TFbwtNPyi/btwiSakeqMZA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e5d447b5cf0c1370a1d976e847326a470afcf160</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): da044bc183e6299e091b879ac30fddf-8aee39b6f36a093f851cb44589b26c668</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>POLIZZA COMUNE GIUSSANO.p7m</p>
<p><i>attestazione presa visione dei luoghi (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 356 KB</p> <p>Firmatari: MOLTENI GIAN CARLO; GIUSEPPE PORTA</p> <p>Hash(MD5-Base64): bZcC9TPcrKdKvMj89nf8Bg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 783e44c752c9b14a663ae544fb4805cf7c66d980</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bf23522d0b2fdcae7ad4150e13c880e-ec2250c48c68cfff63ac5d79e43fc02da</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>attestazione presa visione dei luoghi (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Presa Visione stato dei luoghi Molteni.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 272 KB</p> <p>Firmatari: MOLTENI GIAN CARLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): gScjVld/0idRtskfP2qvmg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f84d4509d44ff504f87c578a9a6068163fadb533</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dbb7fd2d3a651a220ee433d8344a540-d29cce20003305e5df94258f48e27cc37</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Modello C) modulo di tracciabilità flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>MODULO TRACCIABILITA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Francesco Molteni; MOLTENI GIAN CARLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): EF6xgp1DKBAqke49S/sO2Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3fd64d0f50594b0f521c6d2d5240b0ffed30d474</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3dbe41b7ca4853c0d1d87be0fe21ebb-cf2e79f69b38bff82897021aad71d0c62</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
	<p><i>eventuale mandato o atto costitutivo R.T.I. (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>-</p>
	<p><i>OFFERTA TECNICA (Parametro Tecnico)</i></p> <p>OFFERTA TECNICA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: MOLTENI GIAN CARLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): CxdSyrZOAyizImaXPf8JLw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 57219eb8e1063aa20b1e241f0ecccc22299b0de1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 60d89f38cd290b6e166dde58698b18-26bc688768b9f52a8fcffe85d4793bb68</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
	<p><i>Modello B1) elenco delle lavorazioni e delle forniture (Parametro Economico)</i></p> <p>Modello offerta economica B1 Molteni Enrico & C. srl.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p>

	<p>Firmatari: MOLTENI GIAN CARLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): WsbrQI6XBDR8zZRckbCNLQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d36c92d0b4ef48739e52d1e7b31e2f44d15b3994</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 48c1b54ba8ad43021f5833f02157930-75c56f1739381773cb8c613c805efc080</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Modello B2) offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Modello B2 Offerta Economica Molteni Enrico & C..pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1010 KB</p> <p>Firmatari: MOLTENI GIAN CARLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): nBvRslXR+jsPiP50SW8G5w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f86770bd1d39838b27835e9c56ca278d2588b521</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ab6b10fd7c594327cfd400ba424a40f-359d4ebdac7a5555f03df74c4c8f7f3b7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1540726559339
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2371194
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA COSTRUZIONI EDILI BIANCHI P.I.E. U-MBERTO SRL

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	domenica 28 ottobre 2018 12.35.59 CET
<i>Offerta economica</i>	124.153,26000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	44.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	4.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	8.473,90000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Allegato A1) Modello DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 181 KB
	Firmatari: Umberto Bianchi
	Hash(MD5-Base64): bB11wPzKIFPOzel+khyCVg==
	Hash(SHA-1-Hex): 4dac2baa95391f0136aaa504857f3098fb7ae9d5
	Hash(SHA-256-Hex): 80ce6e7e29fca8e281576793a5b4064-803c03b81d5369455c50c72a05d09c900
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato A2) dichiarazioni integrative (Parametro Amministrativo)</i>	DICHIARAZIONE A2.pdf.p7m
	Dimensioni: 84 KB

<p><i>Garanzia provvisoria e impegno al rilascio della garanzia definitiva (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: Umberto Bianchi</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5EIVxefHCwVSccmNT9DI2g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b14fbee44a8428d77aba74017936b502adac15b9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7ef979d9b7fdb96202657bf644dece7-e8ccb0e1d4e7aec96c4f488c186be4323</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>P_0001334713.pdf.p7m</p>
<p><i>attestazione presa visione dei luoghi (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 355 KB</p> <p>Firmatari: Umberto Bianchi; GIUSEPPE PORTA</p> <p>Hash(MD5-Base64): fsHKBQB3oD9EpL8jByAzVg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 87023e184d05760c906b95e2f31e3ba1ce0579bf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d0072a617e2682350453c966e1a7b31-769cf619a6480fdf0599dc33c2a83cb76</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
	<p>SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 38 KB</p> <p>Firmatari: Umberto Bianchi</p> <p>Hash(MD5-Base64): M4F0AQj8PPp9HihoHzJi5g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5802c49882dc3c2ba9a2f39741b9e84c5940ce</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0acd1a900d99b8e8d6293423b87a54f-2407bcfc1904b7f9d15a01bfdce9b2a8f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>FLUSSI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 53 KB</p> <p>Firmatari: Umberto Bianchi</p> <p>Hash(MD5-Base64): +xUoLz5Y7Bbxtum1YiyMaw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ec17983b3328bcdec963d8c2fe8d533d85e56620</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 87d21594518c2bdc25a0b9f149fd72c-5180448f1ec0e70f719d0b2d6082be766</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Modello C) modulo di tracciabilità flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i></p>	
	<p>RTI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 6 KB</p> <p>Firmatari: Umberto Bianchi</p> <p>Hash(MD5-Base64): tNbqKGCH19vfde2UezpRgA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 208311062fa5e1e12e1bd0f02596d12f209a5ca2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3b32d6c172fd96eb3c162016a2b29f0-e2930c569ea1b36392ef3fe6ba9d763fd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>eventuale mandato o atto costitutivo R.T.I. (Parametro Amministrativo)</i></p>	
	<p>OFFERTA TECNICA FIRMATA.zip</p> <p>Dimensioni: 12 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): C1vROqUGn8uF5UySTPCQyw==</p>
<p><i>OFFERTA TECNICA (Parametro Tecnico)</i></p>	

<p><i>Modello B1) elenco delle lavorazioni e delle forniture (Parametro Economico)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 04935327c4f366350a4761d2fc2a473bf5056abf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c3fb5ceb92c202986c816f7c62e49ca-592635994c6d27699c801191fab05ba1a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>B1_elenco_lavorazioni_forniture_GARA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 201 KB</p> <p>Firmatari: Umberto Bianchi</p> <p>Hash(MD5-Base64): /4DKbRIEpbkKgsKajjSIJQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a2e85f4273cfe484aa327161de138161cc957ae3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 44695d9703902ab8d5e7324e823afe0-c3804ef376e18b94696420085fb610efc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Modello B2) offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>OFFERTA B2.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 111 KB</p> <p>Firmatari: Umberto Bianchi</p> <p>Hash(MD5-Base64): e93UuzMp136ExRnm53QpCw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8284309009134490d13a2d9cdaa3d711cddb9ea9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5231db7beb20e21f71753e7c3e54c64-7cf72037fe205954f67ae4983630b14ec</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Offerta superiore alla base d'asta?</i></p>	<p>No</p>

<i>Offerta anomala?</i>	Si
-------------------------	----

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1540801289920
<i>Fornitore</i>	MOLTENI ENRICO & C. S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 29 ottobre 2018 9.21.29 CET
<i>Offerta economica</i>	129.940,01000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	19,11
<i>Punteggio tecnico</i>	78,8
<i>Punteggio totale</i>	97,91
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Allegato A1) Modello DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf,p7m
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: MOLTENI GIAN CARLO
	Hash(MD5-Base64): v3xn4BmC1LPHcyZhbplE+g==
	Hash(SHA-1-Hex): ba0fa52d350d5d2aba4878117e7c662fb6a8847a
	Hash(SHA-256-Hex): a6bc1fe10adb496849915d5f721c420-10f846c1759c1ed0ae064a18a5ca6b976

<i>Allegato A2) dichiarazioni integrative (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DICHIARAZIONE INTEGRATIVA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 971 KB</p> <p>Firmatari: MOLTENI GIAN CARLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): TFbwtNPyi/btwiSakeqMZA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e5d447b5cf0c1370a1d976e847326a470afcf160</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): da044bc183e6299e091b879ac30fddf-8aee39b6f36a093f851cb44589b26c668</p>
<i>Garanzia provvisoria e impegno al rilascio della garanzia definitiva (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>POLIZZA COMUNE GIUSSANO.p7m</p> <p>Dimensioni: 356 KB</p> <p>Firmatari: MOLTENI GIAN CARLO; GIUSEPPE PORTA</p> <p>Hash(MD5-Base64): bZcC9TPcrKdKvMj89nf8Bg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 783e44c752c9b14a663ae544fb4805cf7c66d980</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bf23522d0b2fdcae7ad4150e13c880e-ec2250c48c68cff63ac5d79e43fc02da</p>
<i>attestazione presa visione dei luoghi (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Presenza Visione stato dei luoghi Molteni.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 272 KB</p> <p>Firmatari: MOLTENI GIAN CARLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): gScjVld/0idRtskfp2qvmg==</p>

<p><i>Modello C) modulo di tracciabilità flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): f84d4509d44ff504f87c578a9a6068163fad533</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dbb7fd2d3a651a220ee433d8344a540-d29cce20003305e5df94258f48e27cc37</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>MODULO TRACCIABILITA.pdf.p7m</p>
<p><i>eventuale mandato o atto costitutivo R.T.I. (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Francesco Molteni; MOLTENI GIAN CARLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): EF6xgp1DKBAqke49S/sO2Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3fd64d0f50594b0f521c6d2d5240b0ffed30d474</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3dbe41b7ca4853c0d1d87be0fe21ebb-cf2e79f69b38bff82897021aad71d0c62</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>-</p>
<p><i>OFFERTA TECNICA (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>OFFERTA TECNICA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: MOLTENI GIAN CARLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): CxdSyrZOAyizImaXPf8JLw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 57219eb8e1063aa20b1e241f0ecccc22299b0de1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 60d89f38cd290b6e166ddde58698b18-26bc688768b9f52a8fcffe85d4793bb68</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	78,80
<i>Punteggio massimo</i>	80,00
<i>Commento Valutazione</i>	A. Aspetti relativi al restauro architettonico - punti 13,80 B. Aspetti relativi al restauro delle superfici - punti 25 C. Aspetti relativi alle soluzioni impiantistiche - punti 20 D. Costi di utilizzazione e manutenzione - punti 10 E. Riduzione dei tempi - punti 10
<i>Punteggio tecnico</i>	78,8
<i>Punteggio economico</i>	19,11
<i>Modello B1) elenco delle lavorazioni e delle forniture (Parametro Economico)</i>	Modello offerta economica B1 Molteni Enrico & C. srl.pdf.p7m Dimensioni: 7 MB Firmatari: MOLTENI GIAN CARLO Hash(MD5-Base64): WsbrQI6XBDR8zZRckbCNLQ== Hash(SHA-1-Hex): d36c92d0b4ef48739e52d1e7b31e2f44d15b3994 Hash(SHA-256-Hex): 48c1b54ba8ad43021f5833f02157930-75c56f1739381773cb8c613c805efc080 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modello B2) offerta economica (Parametro Economico)</i>	Modello B2 Offerta Economica Molteni Enrico & C..pdf.p7m Dimensioni: 1010 KB Firmatari: MOLTENI GIAN CARLO Hash(MD5-Base64): nBvRslXR+jsPiP50SW8G5w==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): f86770bd1d39838b27835e9c56ca278d2588b521</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ab6b10fd7c594327cfd400ba424a40f-359d4ebdac7a5555f03df74c4c8f7f3b7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1540726559339
<i>Fornitore</i>	IMPRESA COSTRUZIONI EDILI BIANCHI P.I.E. UMBERTO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	domenica 28 ottobre 2018 12.35.59 CET
<i>Offerta economica</i>	124.153,26000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	20,00
<i>Punteggio tecnico</i>	74,75
<i>Punteggio totale</i>	94,75
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Allegato A1) Modello DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 181 KB
	Firmatari: Umberto Bianchi
	Hash(MD5-Base64): bB11wPzKIFPOzel+khyCVg==
	Hash(SHA-1-Hex): 4dac2baa95391f0136aaa504857f3098fb7ae9d5

<p><i>Allegato A2) dichiarazioni integrative (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 80ce6e7e29fca8e281576793a5b4064-803c03b81d5369455c50c72a05d09c900</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DICHIARAZIONE A2.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 84 KB</p> <p>Firmatari: Umberto Bianchi</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5EIVxefHCwVScmNT9Dl2g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b14fbee44a8428d77aba74017936b502adac15b9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7ef979d9b7fdb96202657bf644dece7-e8ccb0e1d4e7aec96c4f488c186be4323</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia provvisoria e impegno al rilascio della garanzia definitiva (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>P_0001334713.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 355 KB</p> <p>Firmatari: Umberto Bianchi; GIUSEPPE PORTA</p> <p>Hash(MD5-Base64): fsHKBQB3oD9EpL8jByAzVg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 87023e184d05760c906b95e2f31e3ba1ce0579bf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d0072a617e2682350453c966e1a7b31-769cf619a6480fdf0599dc33c2a83cb76</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>attestazione presa visione dei luoghi (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 38 KB</p>

	<p>Firmatari: Umberto Bianchi</p> <p>Hash(MD5-Base64): M4F0AQj8PPp9HihoHzJi5g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5802c49882dc3c2ba9a2f39741b9e84c5940ce</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0acd1a900d99b8e8d6293423b87a54f-2407bcfc1904b7f9d15a01bfdce9b2a8f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Modello C) modulo di tracciabilità flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>FLUSSI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 53 KB</p> <p>Firmatari: Umberto Bianchi</p> <p>Hash(MD5-Base64): +xUoLz5Y7Bbxtum1YiyMaw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ec17983b3328bcdec963d8c2fe8d533d85e56620</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 87d21594518c2bdc25a0b9f149fd72c-5180448f1ec0e70f719d0b2d6082be766</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>eventuale mandato o atto costitutivo R.T.I. (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>RTL.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 6 KB</p> <p>Firmatari: Umberto Bianchi</p> <p>Hash(MD5-Base64): tNbqKGCH19vfde2UezpRgA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 208311062fa5e1e12e1bd0f02596d12f209a5ca2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3b32d6c172fd96eb3c162016a2b29f0-e2930c569ea1b36392ef3fe6ba9d763fd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>OFFERTA TECNICA (Parametro Tecnico)</i> OFFERTA TECNICA FIRMATA.zip</p> <p>Dimensioni: 12 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): C1vROqUGn8uF5UySTPCQyw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 04935327c4f366350a4761d2fc2a473bf5056abf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c3fb5ceb92c202986c816f7c62e49ca-592635994c6d27699c801191fab05ba1a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	74,75
<i>Punteggio massimo</i>	80,00
<i>Commento Valutazione</i>	A. Aspetti relativi al restauro architettonico - punti 15 B. Aspetti relativi al restauro delle superfici - punti 22,35 c. Aspetti relativi alle soluzioni impiantistiche - punti 18 D. Costi di utilizzazione e manutenzione - punti 9,40 E. Riduzione dei tempi - punti 10
<i>Punteggio tecnico</i>	74,75
<i>Punteggio economico</i>	20,00
<i>Modello B1) elenco delle lavorazioni e delle forniture (Parametro Economico)</i>	<p>B1_elenco_lavorazioni_forniture_GARA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 201 KB</p> <p>Firmatari: Umberto Bianchi</p> <p>Hash(MD5-Base64): /4DKbRIEpbkKgsKajjSIJQ==</p>

<i>Modello B2) offerta economica (Parametro Economico)</i>	Hash(SHA-1-Hex): a2e85f4273cfe484aa327161de138161cc957ae3
	Hash(SHA-256-Hex): 44695d9703902ab8d5e7324e823afe0-c3804ef376e18b94696420085fb610efc
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
	OFFERTA B2.pdf.p7m
	Dimensioni: 111 KB
	Firmatari: Umberto Bianchi
	Hash(MD5-Base64): e93UuzMp136ExRnm53QpCw==
	Hash(SHA-1-Hex): 8284309009134490d13a2d9cdaa3d711cddb9ea9
	Hash(SHA-256-Hex): 5231db7beb20e21f71753e7c3e54c64-7cf72037fe205954f67ae4983630b14ec
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 5. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
venerdì 9 novembre 2018 12.10.17 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI D.G.R. REG. LOMBARDIA N°6079/2016 - V.LE RIMEMBRANZE, 20 - CASA RI-

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI D.G.R. REG. LOM... n. 102175457 effettuata da Comune di Giussano

Data	Oggetto	Testo
		FUGIO LE GINESTRE". (ID 102175457) è iniziata.
venerdì 9 novembre 2018 10.44.28 CET	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI D.G.R. REG. LOMBARDIA N°6079/2016 - V.LE RIMEMBRANZE, 20 - CASA RIFUGIO LE GINESTRE". (ID 102175457) è stata completata.
venerdì 9 novembre 2018 10.44.28 CET	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1540801289920) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI D.G.R. REG. LOMBARDIA N°6079/2016 - V.LE RIMEMBRANZE, 20 - CASA RIFUGIO LE GINESTRE". (ID 102175457) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 9 novembre 2018 10.44.28 CET	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1540726559339) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI D.G.R. REG. LOMBARDIA N°6079/2016 - V.LE RIMEMBRANZE, 20 - CASA RIFUGIO LE GINESTRE". (ID 102175457) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 31 ottobre 2018 11.53.18 CET	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI D.G.R. REG. LOM... n. 102175457 effettuata da Comune di Giussano

Data	Oggetto	Testo
		D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI D.G.R. REG. LOMBARDIA N°6079/2016 - V.LE RIMEMBRANZE, 20 - CASA RIFUGIO LE GINESTRE". (ID 102175457) è iniziata.
mercoledì 31 ottobre 2018 11.43.55 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1540801289920) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI D.G.R. REG. LOMBARDIA N°6079/2016 - V.LE RIMEMBRANZE, 20 - CASA RIFUGIO LE GINESTRE". (ID 102175457) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 31 ottobre 2018 11.43.55 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1540726559339) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI D.G.R. REG. LOMBARDIA N°6079/2016 - V.LE RIMEMBRANZE, 20 - CASA RIFUGIO LE GINESTRE". (ID 102175457) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 31 ottobre 2018 11.10.56 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_45764 sulla Procedura con ID 102175457 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 31 ottobre 2018 11.10.56 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_38083 sulla Procedura con ID 102175457 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 29 ottobre 2018 10.30.11 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione del-

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI D.G.R. REG. LOM... n. 102175457 effettuata da Comune di Giussano

Data	Oggetto	Testo
		le offerte per la procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI D.G.R. REG. LOMBARDIA N°6079/2016 - V.LE RIMEMBRANZE, 20 - CASA RIFUGIO LE GINESTRE". (ID 102175457).
lunedì 29 ottobre 2018 9.21.29 CET	Invio Offerta	L'offerente MOLTENI ENRICO & C. S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI D.G.R. REG. LOMBARDIA N°6079/2016 - V.LE RIMEMBRANZE, 20 - CASA RIFUGIO LE GINESTRE". (ID 102175457).
domenica 28 ottobre 2018 12.35.59 CET	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA COSTRUZIONI EDILI BIANCHI P.I.E. UMBERTO SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI D.G.R. REG. LOMBARDIA N°6079/2016 - V.LE RIMEMBRANZE, 20 - CASA RIFUGIO LE GINESTRE". (ID 102175457).
venerdì 12 ottobre 2018 15.31.15 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'APPALTO DEI

Data	Oggetto	Testo
		LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI D.G.R. REG. LOMBARDIA N°6079/2016 - V.LE RIMEMBRANZE, 20 - CASA RIFUGIO LE GINESTRE". (ID 102175457).
venerdì 12 ottobre 2018 15.31.05 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI D.G.R. REG. LOMBARDIA N°6079/2016 - V.LE RIMEMBRANZE, 20 - CASA RIFUGIO LE GINESTRE". (ID 102175457). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	102289029
<i>Data di invio</i>	martedì 16 ottobre 2018 16.23.21 CEST
<i>Mittente</i>	MOLTENI ENRICO & C. S.R.L. (MOLTENI ENRICO & C. S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Malzanni Marcella (Malzanni Marcella), ricevuto in data mercoledì 17 ottobre 2018 8.56.38 CEST; Ciccardi Tamara (Ciccardi Tamara), non ricevuto; Cornacchia David (Cornacchia David), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Procedura negoziata lavori di "RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE - V.LE RIMEMBRANZE, 20 - COMUNE DI GIUSSANO
<i>Testo del Messaggio</i>	In riferimento alla Procedura in oggetto, la sottoscritta Impresa MOLTENI ENRICO & C. S.R.L. con la presente inoltra formale richiesta di sopralluogo. In attesa di Vs. cortese appuntamento, porgiamo distinti saluti. Molteni Ing. Francesco.

<i>Id Messaggio</i>	102305684
<i>Data di invio</i>	mercoledì 17 ottobre 2018 8.58.24 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Giussano (Malzanni Marcella)
<i>Destinatari</i>	MOLTENI ENRICO & C. S.R.L. (MOLTENI ENRICO & C. S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 17 ottobre 2018 10.15.42 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Procedura negoziata lavori di "RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE - V.LE RI-MEMBRANZE, 20 - COMUNE DI GIUSSANO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si conferma sopralluogo per giovedì 18/10 ore 11.00 presso ufficio Stabili, p primo-municipio. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: In riferimento alla Procedura in oggetto, la sottoscritta Impresa MOLTENI ENRICO & C. S.R.L. con la presente inoltra formale richiesta di sopralluogo. In attesa di Vs. cortese appuntamento, porgiamo distinti saluti. Molteni Ing. Francesco.
<i>Id Messaggio</i>	102322540
<i>Data di invio</i>	mercoledì 17 ottobre 2018 13.15.22 CEST
<i>Mittente</i>	IMPRESA COSTRUZIONI EDILI BIANCHI P.I.E. UMBERTO SRL (IMPRESA COSTRUZIONI EDILI BIANCHI P.I.E. UMBERTO SRL)
<i>Destinatari</i>	Cornacchia David (Cornacchia David), non ricevuto; Malzanni Marcella (Malzanni Marcella), ricevuto in data giovedì 18 ottobre 2018 9.16.10 CEST; Ciccardi Tamara (Ciccardi Tamara), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno si chiede di fissare la data per il sopralluogo relativo alla presente procedura. Distinti saluti. Imp. Bianchi Umberto srl
<i>Id Messaggio</i>	102352506
<i>Data di invio</i>	giovedì 18 ottobre 2018 9.22.22 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Giussano (Malzanni Marcella)
<i>Destinatari</i>	IMPRESA COSTRUZIONI EDILI BIANCHI P.I.E. UMBERTO SRL (IMPRESA COSTRUZIONI EDILI BIANCHI P.I.E. UMBERTO SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA SOPRALLUOGO

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si fissa sopralluogo per lunedì 22/10 ore 9.30. cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno si chiede di fissare la data per il sopralluogo relativo alla presente procedura. Distinti saluti. Imp. Bianchi Umberto srl
----------------------------	---

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	venerdì 9 novembre 2018 12.31.31 CET
<i>Commento</i>	OK
<i>Numero di protocollo interno</i>	2480103